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Gjennomføringsplan og oppgaveforståelse

Skolene
Meland  Kommune ønsker  å bygge  ut Sagstad og Grasdal skole fordi elevtallprognosene å
viser  at  det er ventet en stor økning i  elevtallet for begge skolene de nærmeste årene. lift
Fra 2014til 2019 har Sagstad skole en forventet økning fra  367  til  443  elever. Grasdal

 
skole vil i samme tidsrommet øke fra 116 til  178  elever.

Skolene har i dag ikke tilfredsstillende fasiliteter med areal til de til ulike behov. “i
Spesialisert læringsareal blir brukt til ordinære klasserom og eksisterende personalrom har fl
også for liten kapasitet.

I  tilbudsgrunnlaget er det skissert følgende behov for utbygging:

v  Sagstad skole
o 1000m2 (2 etasjer)

6  klasserom
o  8  grupperom

Kontor/møterom, ca 80 m2
Garderober, toalett og tekniske rom

OOO

u Grasdal skole

o 750  m2
4  klasserom
4  grupperom
Musikkrom
Kontor/møterom, ca  40  m2
Garderober, toalett og tekniske rom

OOO0O

Tilbyggene prosjekteres etter gjeldende regelverk (TEK10) med krav til universell
utforming av skolebygg.
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Visjoner og mål

Prosjektet skal gis en utforming som elever, ansatte og skolens nærmiljø kan være stolte
av. Bygg og utearealer skal utformes med det mål å stimulere til læring og Iivsglede.

Læringsareal skal ha en form og en planløsning som er tilpasset de krav som stilles til

moderne skoler.

Overordnet målsetting
o Bidra til et godt arbeidsmiljø for læring og godt læringsutbytte

o Bidra til gode fasiliteter tilpasset oppiæring for alle

o Fleksible arealer som er tilrettelagt for et mangfold av læringssituasjoner og
arbeidsmetoder

o ivareta elevenes behov for sosial tilhørighet
o Tilrettelegge skolen slik at den blir en ressurs i nærmiljøet

Forslag til arbeidsprosess

Oppstart av arkitektarbeid og tidlig medvirkning
En vil i innledende fase gjennomføre møte med oppdragsgiver for å avklare forventninger
og mål med arbeidet. For å sikre tidlig medvirkning må det gjennomføres befaringer og

møter med representanter fra hver av skolene, gjerne som fellesmøter for å sikre en

helhetlig likebehandling av prosjektene.

Tilbudte arkitekt-tjenester baserer seg på Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelser, AY10, fra

Arkitektbedriftene for det omfang som er etterspurt i konkurransegrunnlaget.

Registrering og analyse av eksisterende situasjon - overordnet planverk.

Arbeidet vil være å samle inn opplysninger om eksisterende forhold og gjennomgå

reguleringsmessig status. I kommuneplanen for Meland kommune, 2014-2025, er Sagstad

og Grasdal skole markert som offentlig byggeområde og de er spesielt fokusert som
skolekrinser med forventet vekst i barnetallet og økende antall elever.

Skisseprosjekt
Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle mulighetene for å løse oppdraget,

muligens også med et alternativ. Her visualiseres et eller mulige

sluttresultat og oppdragsgiver må på dette grunnlag velge et alternativ for videreføring.

Skisseprosjektet baseres på Oppdragsgivers program, visjon og mål. Gjennom skissefasen

vil skisser utvikles i tett samarbeid med de ressurspersonerfra skolen og kommunen som

deltar. Med bakgrunn idisse løsninger som blir lagt til grunn fortiltakene, vil vi utarbeide

3D-modell, illustrasjoner etc. som grunnlag for utforming av tilbyggene. Skisser vil bli

gjennomgått og drøftet med oppdragsgiver for å avgjøre hvilken utbyggingsløsning som

bør legges til grunn for utforming, planløsninger og videreføring av prosjektene.
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Forprosjekt
Forprosjektfasen viderefører det alternativ som blir valgt fra skisseprosjektet..

Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas

beslutninger; planløsnlnger, konstruksjoner, tekniske strukturer, hovedvalg for materialer,

fasader, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt.

I forprosjektfasen utvikles prosjektet med utgangspunkt  i  oppdragsgivers kommentarertil

skisseprosjektet. Fasen omfatter valg av prinsipper for tekniske, funksjonelle og fysiske
strukturer og en avklaring av prosjektets endelige form og størrelse.

Forprosjektet danner grunnlag for beslutning om å gjennomføre prosjektet og søke

rammetillatelse og varsle andre berørte myndigheter.

Det vil i denne fasen være behov for spesialkompetanse for brannkonsept (RIBR) og
dimensjonering fortekniske fag (RIV og RlE). ltilbudsforespørselen er det kun etterspurt

arkitektarbeid og det forutsettes at spesialkompetanse blir engasjert av oppdragsgiver.

Anbudsgrunnlag
l tilbudsforespørselen er det bedt om anbudsgrunnlag med detaljeringsgrad for

totalentreprisekonkurranse_ Forprosjektet blir videreført med nødvendig komplettering

spesielt med tanke på funksjonsbeskrivelser for å sikre at de rette kvaliteteter legges til

grunn for en utførelse.

Det vil i denne fasen være behov for ytterligere spesialkompetanse for lyd(RlAKU) og mer

detaljering fra tekniske fag (RIV og RIE).  I  tilbudsforespørselen er det kun etterspurt

arkitektarbeid og det forutsettes at spesialkompetanse blir engasjert av oppdragsgiver.

Leveranse

0  Tegninger som viser hovedplanløsning

o Situasjonsplaner
o Utomhusplan for det som naturlig hører med til nye tilbygg

o Etasjeplaner
o Snitt
o Fasader

Detaljeringsgrad skal være for anbudsgrunnlag itotalentreprisekonkurranse

Tegningene skal leveres i PDF og DWG
Ansvarlig søker til og med gitt rammetillatelse

Prosjekterende for rammesøknad

I

Honorert på timebasis:
0  Rådgiver  i  forbindelse funksjonsbeskrivelse.

o  Møter og befaringer, ca 4 stk.
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Tilbyders kapasitet og kompetanse

ABO Plan & Arkitektur AS er nært knyttet opp til viktige deler av plan- og byggeaktiviteten i
Bergen og det regionale markedet i vest, både faglig og geografisk.

Siste referanseprosjekt som pågår for tiden er Møhlenpris oppveksttun, der vi har utført
forprosjekt og tilbudsgrunnlag som skal videreføres i søkerfunksjoner og arbeidstegninger i
samspillsentreprise.

Selskapet driver:
o analyse og utredning,

prosjektutvikling sammen med oppdragsgivere og ulike faglige nettverk
by- og arealplanlegging etter plan & bygningsloven,
arkitekturprosjektering med energiplanlegging
byggherrerådgivning,
prosjektadministrasjon
byggeledeise.
sarnferdselsplanlegging
landskapsarkitektur
demgn

OOOOOOOOO

ABO Plan & Arkitektur AS ble stiftet i november 1986 med formål om å gi
rådgivingstjenester innen ulike deler av den totale fysiske samfunnsplanleggingen.
Siv. ing. Lars Christensen er daglig leder, og firmaet har p.t.  30  ansatte. Selskapet har 11
eiere som alle arbeideri selskapet.

Arkitektgruppen og plangruppen samarbeider tett i planoppgaver. Dette er sterkt
aktualisert etter ny planlov. I vår kompetanse inngår sertifisering av bygg og omgivelser
etter BREEAM-NOR systemet.

Selskapet har lange relasjoner som rådgivere for entreprenører og gjennomgående
oppdrag fra plan til ferdigstillelse er viktig del av vår historie og for vår situasjon fremover.
At vi er et oversiktlig og sammensatt fagmiljø med enkeltindivider som leverer, gjør at vi nå
har rammeavtaler med Skanska, NCC, Opplysningsvesenets Fond, Bergen kommune etat

for utbygging, Statoil og tilsvarende med regionale og lokale aktører.

For dette oppdraget tilbys arkitekter og landskapsarkitekt med lang erfaring innenfor
skoleutbygging, alt fra konseptutvikling til gjennomføringsfase.

Med vennlig hilsen

 Plan & Arkit %AS

yvind Bugge
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