
Prosjektert kostnad Kuttforslag

Tiltak 1 311 572,71kr      kr 0 Tiltak 1 311 572,71kr      

Sprengning og masseflytting 5 138,25kr           Sprengning og masseflytting 5 138,25kr           

Veg og vegdekke 166 548,36kr      Veg og vegdekke 166 548,36kr      

Vegutstyr 128 697,97kr      Vegutstyr 128 697,97kr      

Øvrige 11 188,13kr         Øvrige 11 188,13kr         

Tiltak 2a 865 332,41kr      -kr 865 332 Tiltak 2a -kr                     

Sprengning og masseflytting 37 500,94kr         Sprengning og masseflytting -kr                     

Veg og vegdekke 470 536,63kr      Veg og vegdekke -kr                     

Vegutstyr 356 466,09kr      Vegutstyr -kr                     

Øvrige 828,75kr              Øvrige -kr                     

Tiltak 2b 372 833,91kr      -kr 372 834 Tiltak 2b -kr                     

Sprengning og masseflytting 28 743,81kr         Sprengning og masseflytting -kr                     

Veg og vegdekke 233 141,19kr      Veg og vegdekke -kr                     

Vegutstyr 110 948,91kr      Vegutstyr -kr                     

Øvrige -kr                     Øvrige -kr                     

Tiltak 3 407 365,16kr      -kr 46 962 Tiltak 3 360 402,66kr      

Sprengning og masseflytting 5 801,25kr           Sprengning og masseflytting 5 801,25kr           

Veg og vegdekke 237 920,31kr      Veg og vegdekke 237 920,31kr      

Vegutstyr 163 091,09kr      Vegutstyr 116 128,59kr      

Øvrige 552,50kr              Øvrige 552,50kr              

Tiltak 4 429 706,88kr      -kr 429 707 Tiltak 4 -kr                     

Sprengning og masseflytting 6 630,00kr           Sprengning og masseflytting -kr                     

Veg og vegdekke 302 804,53kr      Veg og vegdekke -kr                     



Vegutstyr 120 272,34kr      Vegutstyr -kr                     

Øvrige -kr                     Øvrige -kr                     

Tiltak 5 590 601,78kr      -kr 291 271 Tiltak 5 299 330,69kr      

Sprengning og masseflytting 7 044,38kr           Sprengning og masseflytting 3 315,00kr           

Veg og vegdekke 328 095,22kr      Veg og vegdekke 171 081,63kr      

Vegutstyr 248 003,44kr      Vegutstyr 117 475,31kr      

Øvrige 7 458,75kr           Øvrige 7 458,75kr           

Tiltak 6 669 077,50kr      -kr 70 181 Tiltak 6 598 896,19kr      

Sprengning og masseflytting 10 552,75kr         Sprengning og masseflytting 10 552,75kr         

Veg og vegdekke 262 534,19kr      Veg og vegdekke 207 394,69kr      

Vegutstyr 389 360,56kr      Vegutstyr 374 318,75kr      

Øvrige 6 630,00kr           Øvrige 6 630,00kr           

Tiltak 7 250 786,66kr      -kr 87 668 Tiltak 7 163 118,72kr      

Sprengning og masseflytting 6 215,63kr           Sprengning og masseflytting 4 040,16kr           

Veg og vegdekke 234 750,34kr      Veg og vegdekke 152 586,69kr      

Vegutstyr 9 820,69kr           Vegutstyr 6 491,88kr           

Øvrige -kr                     Øvrige -kr                     

Tiltak 8 467 898,44kr      -kr 55 250 Tiltak 8 412 648,44kr      

Sprengning og masseflytting 4 972,50kr           Sprengning og masseflytting 4 972,50kr           

Veg og vegdekke 287 438,13kr      Veg og vegdekke 287 438,13kr      

Vegutstyr 160 708,44kr      Vegutstyr 105 458,44kr      

Øvrige 14 779,38kr         Øvrige 14 779,38kr         

Total 4 365 175,43kr   -kr 2 219 206 Total 2 145 969,39kr   



Sprengning og masseflytting 112 599,50kr      Sprengning og masseflytting 33 819,91kr         

Veg og vegdekke 2 523 768,89kr   Veg og vegdekke 1 222 969,80kr   

Vegutstyr 1 687 369,53kr   Vegutstyr 848 570,94kr      

Øvrige 41 437,50kr         Øvrige 40 608,75kr         


