

Sæbø skule

naturklattrejungel & HINDERLØYPE & AKTIVITETSLØYPE

Utgifter

	<u>Antall</u>	<u>Enhetspris</u>	<u>Sum</u>
<u>Dugnader:</u>			
Befaring x 3 , 1	16	350	5 500
Montering av	30	650	19 500
Montering og	30	650	19 500
Utlekking av fl	25	350	8 750
Felling av stor	10	550	5 500
Prosjektering med skolen, FAU, arbeidsgruppe og vaktme			15 500
Sum dugnad			74 250

Kommunal egeninnsats fra bl.a. teknisk etat:

Vaktmester, egeninnsats under planleggingen			1 550
Bruk av egne i	16	650	10 400
Vaktmestertje	30	660	19 800
Sum kommual egeninnsats			31 750

Kjøp av tjenester:

Befaring og vurdering av uteområdet			19 500
Reise og opphold			6 500
Servering på og felles - dugnader			5 500
Graving, drenerin og planering av området			15 500
Rør, dreneringsrør			4 500
Grus og pukk,	20	225	4 500
Små - utlegg i forbindelse med prosjektet			5 550
Profejsjonell fe	16	950	15 200
Trasport av maskin og utstyr			1 500
Planlegging og prosjektering			15 500
HMS Manual og kontrollrutiner for sikkerhet			19 500
Tau, bolter, kjettinger, gjengestenger, øyebolter mm.			35 000
Arbeidsledelse	3	19990	59 970

Reise og oppholdsutgifter			9 500
Fraktkostnader			4 500
Flis kutting og	50	350	17 500
Diverse kostnader, uforutsette utgifter			7 500
Prisjusteringer på kjøpte varer			5 500
Sum utgifter av kjøpte tjenester			252 720
Administrasjon, 5%			18 000

Sum utgifter, 376 720

Finansiering	
Tilskudd fra sp	188 360
Dugnad og eg	74 250
Gaver, eks mv	0
Administrasjon	18 000
Kommunal eg	31 750
Egenkapital	64 360
Sum finansier	376 720