
Sammenstilling        Vedlegg 9 

Eier 

    

Delsum 
over-vann  

Delsum 
vann og 

spill-vann 

Delsum 
sammen-
bindings-

vegen 

Delsum 
Storemyra 

Total sum 

Mongstad 130 AS   44 952  44 952 

Mongstad Vekst AS   3 536 495 1 779 871 427 372 1 449 841 7 193 579 

Mongstad Eiendomsselskap AS 2 277 288 2 696 774 661 385   5 635 448 

Statoil ASA   3 750 828 4 139 548 1 014 719 1 914 884 10 819 980 

Stormyra 239 AS      15 204   15 204 

Stormyra 247 AS       35 036   35 036 

Mongstad Industribygg AS    63 131   63 131 

Mojo eiendom AS       110 066   110 066 

Ametco Eiendom AS    8 594   8 594 

NorScrap West AS       3 636   3 636 

Mongstad Administrasjon/IMR 
Property AS 

1 741 456 876 452 378 454 889 053 3 885 415 

Myra Eiendom AS   1 071 665 539 355 132 211 547 110 2 290 341 

IMR 129 AS    107 421  107 421 

IMR 131 AS    62 470  62 470 

Total sum eier andel 12 377 732 10 032 000 3 064 651 4 800 889 30 275 272 

Forventet anleggsbidrag BKK   1 254 000  1 254 000 

Total sum offentlig andel 4 389 000 7 251 882 4 765 200   16 406 082 

Total sum prosjekt   16 766 732 17 283 882 9 083 851 4 800 889 47 935 354 

 

   
 Kalkyle er basert på foreliggende tegninger 

 Prisnivå på 22.01.2016 

 Alle priser er eks. mva. 

 Kostnader til rigg og drift er inklusiv i enhetspriser 

 Kalkylenøyaktighet +/- 15 % 



 

Sammenbindingsvegen      Vedlegg 10 

Veger og plasser       Delsum 
Sammenbindingsvegen, trase 
A-B   5 317 900 
      

Belysning       Delsum 

Veg belysning, trase A-B    1 926 000 
      

Generelle kostnader 14 %     Delsum 

Prosjektering, søknader, administrasjon etc. 1 014 146 
      

Risiko og usikkerhet kostnader   Delsum 

Usikkerhet 10 %    825 805 

      

Total kostnader veger og plasser basevegen Sum 

     9 083 851 

      

Anslått offentlig andel     Sum 

Lindås kommune, trase A-B    3 800 000 
Forventet anleggsbidrag BKK, 
trase A-B    

1 000 000 
 

     

Total + 14% prosj. + 10% usikkerhet   6 019 200 
      

Eier       m² Delsum 

Mongstad 130 AS  13 600 44 952 

Mongstad Vekst AS   129 300 427 372 

Mongstad Eiendomsselskap AS 200 100 661 385 

Statoil ASA   307 000 1 014 719 

Storemyra 239 AS   4 600 15 204 

Storemyra 247 AS   10 600 35 036 

Mongstad Industribygg AS  19 100 63 131 

Mojo eiendom AS   33 300 110 066 

Ametco Eiendom AS  2 600 8 594 

NorScrap Wet AS   1 100 3 636 
Mongstad Administrasjon/ 
IMR Property AS  114 500 378 454 

Myra Eiendom AS   40 000 132 211 

IMR 129 AS   32 500 107 421 

IMR 131 AS   18 900 62 470 

Total sum eier andel   927 200 3 064 651 

Forventet anleggsbidrag BKK   1 254 000 

Total sum offentlig andel     4 765 200 

Total sum prosjekt       9 083 851 



 

  

 Kalkyle er basert på foreliggende tegninger 

 Prisnivå på 22.01.2016 

 Alle priser er eks. mva. 

 Kostnader til rigg og drift er inklusiv i enhetspriser 

 Kalkylenøyaktighet +/- 15 % 



 

Storemyra         Vedlegg 11 

Veger og plasser       Delsum 
Veg mellom rundkjøringer ref. vedlegg 5, 
trase B-C  1 688 460 

      

Rundkjøringer       Delsum 
Rundkjøring Storemyra, pkt. B 

og C 
  2 140 000 

      

Belysning       Delsum 

Vegbelysning mot Storemyra   0 
      

Generelle kostnader 14 %     Delsum 

Prosjektering, søknader, administrasjon etc. 535 984 
      

Risiko og usikkerhet kostnader   Delsum 

Usikkerhet 10 %    436 444 
      

Total kostnader veger og plasser   Sum 

     4 800 889 
      

Eier       m² Delsum 

Mongstad Vekst AS   106 000 1 449 841 

Statoil ASA   140 000 1 914 884 
Mongstad Administrasjon/ 
IMR Property AS  65 000 889 053 

Myra Eiendom AS     40 000 547 110 

Total sum eier andel   351 000 4 800 889 

Total sum offentlig andel     0 

Total sum prosjekt       4 800 889 

 

 

   Kalkyle er basert på foreliggende tegninger 

 Prisnivå på 22.01.2016 

 Alle priser er eks. mva. 

 Kostnader til rigg og drift er inklusiv i enhetspriser 

 Kalkylenøyaktighet +/- 15 % 



Overvann         Vedlegg 12 

 

 

 

  

Infrastruktur overvann     Delsum 
Infrastruktur overvann i trasé 
beskrevet i vedlegg 6   13 370 600 

        

Generelle kostnader 14 %     Delsum 

Prosjektering, søknader, administrasjon etc.  1 871 884 

        

Risiko og usikkerhet kostnader     Delsum 

Usikkerhet 10 %    1 524 248 

        

Total kostnader infrastruktur overvann   Sum 

      16 766 732 

        

Anslått offentlig andel       Sum 
Lindås kommune, 
Overvannsledning langs 
Samanbindingsvegen, jfr. 
vedlegg 6 og vedlegg 7A, 
m/kummer og stikkledninger  
fra hovedrør til kummer    3 500 000 
 
Total +14% prosj. + 10% 
usikkerhet   4 389 000 

            

Eier       m² Delsum 

Mongstad Vekst AS   132 000 3 536 495 

Mongstad Eiendomsselskap AS  85 000 2 277 288 

Statoil ASA    140 000 3 750 828 
Mongstad Administrasjon/ IMR 
Property AS  65 000 1 741 456 

Myra Eiendom AS     40 000 1 071 665 

Total sum eier andel     462 000 12 377 732 

Total sum offentlig andel       4 389 000 

Total sum prosjekt       16 766 732 

 Kalkyle er basert på foreliggende tegninger 

 Prisnivå på 22.01.2016 

 Alle priser er eks. mva. 

 Kostnader til rigg og drift er inklusiv i enhetspriser 

 Kalkylenøyaktighet +/- 15 % 

 Den delen av infrastrukturen som skal overtas av 
kommunen vil være gjenstand for mva fritak. Endelig 
avtale og beløp fastsettes i detaljfasen.  



Vann og spillvann       Vedlegg 13 

Infrastruktur vann     Delsum 
Hovedvannledning Stormyra, trase B-C 
og C-D  5 300 000 

   
Hovedvannledning kommunal andel: 

  

Vannledning fra påkobling ved trafo for 

hall H, pkt. D 
 

896 000 

 
Hovedvannmåler med hus, pkt. A 

 
400 000 

Vannledning langs samanbindingsveg til 

kommunal måler, trase A-B 
 

1 820 000 

 
Vannledning fra samanbindingsveg til 

påkobling bak bygg 7, trase E-F 
 

1 484 000 

Delsum kommunal andel 4 600 000 

      

Infrastruktur spillvann     Delsum 
Spillvannsledning trase C-D og D-A 2 700 000 

Spillvannsledning trase A-B 1 183 000 

Totalt 3 883 000 

      

Generelle kostnader 14 %     Delsum 

Prosjektering, søknader, administrasjon etc. 1 929 620 

      

Risiko og usikkerhet kostnader   Delsum 

Usikkerhet 10 %    1 571 262 

      

Total kostnader infrastruktur vann   Sum 

     17 283 882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Anslått offentlig andel     Sum 

Lindås kommune     

Spillvann langs sammenbindingsvegen, 
trase A-B  1 183 000 
Vannledning langs sammenbindingsvegen, trase A-
B 4 600 000 

Total +14% prosj. + 10% usikkerhet   7 251 882 

      

Eier       m² Delsum 

Mongstad Vekst AS   132 000 1 779 871 

Mongstad Eiendomsselskap AS 200 000 2 696 774 

Statoil ASA   307 000 4 139 548 
Mongstad Administrasjon/ 
IMR Property AS  65 000 876 452 

Myra Eiendom AS     40 000 539 355 

Total sum eier andel   744 000 10 032 000 

Total sum offentlig andel     7 251 882 

Total sum prosjekt       17 283 882 

 

 
 Kalkyle er basert på foreliggende tegninger 

 Prisnivå på 22.01.2016 

 Alle priser er eks. mva. 

 Kostnader til rigg og drift er inklusiv i enhetspriser 

 Kalkylenøyaktighet +/- 15 % 

 Den delen av infrastrukturen som skal overtas av 
kommunen vil være gjenstand for mva fritak. Endelig 
avtale og beløp fastsettes i detaljfasen. 


