

Risikokommunikasjon av usynlige farer i norske kommuner (271963)

Konsortieavtale (samarbeidsavtale)

mellom

**deltakere i FoU-prosjekt finansiert av Regionalt Forskningsfond Vestlandet
(RFFVEST)**

1 Definisjoner og parter

Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår som er en del av kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet (RFFVEST) og prosjektansvarlig.

| | |
|---------------------|--|
| Prosjektansvarlig | Den konsortiedeltaker som er part i kontrakten og som representerer konsortiet overfor Forskningsrådet (<i>Fjell kommune</i>) |
| Konsortieavtalen | Denne konsortieavtalen mellom prosjektansvarlig og øvrige konsortiedeltakere, som omfatter dette underskrevne avtaledokument med 2 vedlegg, jf. pkt. 2 nedenfor. |
| Prosjektbeskrivelse | Planer for gjennomføringen av prosjektet slik dette er beskrevet i kontrakten med Forskningsrådet. |
| Prosjektet | Det FoU-prosjektet som utføres under kontrakten med Forskningsrådet. <i>Risikokommunikasjon av usynlige farer i norske kommuner (Prosjektnummer 271963)</i> . |

2 Konsortieavtalen – omfang, formål og forholdet til kontrakten

- 2.1 Denne konsortieavtalen regulerer forholdet mellom konsortiedeltakerne i prosjektet hvor prosjektansvarlig på konsortiets vegne har fått finansiell støtte fra Regionalt Forskningsfond Vestlandet for å gjennomføre prosjektet. Konsortieavtalen regulerer organisering og gjennomføring av prosjektet, samt rettigheter og plikter mellom konsortiedeltakerne.
- 2.2 Rammene for prosjektet, betingelsene for støtte fra Forskningsrådet, denne støttens omfang, prosjektets mål, finansieringsplan og rapporteringskrav fremgår av kontrakten mellom Forskningsrådet og prosjektansvarlig. Kontrakten er vedlagt denne avtalen som Vedlegg 1.

Ved eventuell motstrid mellom kontrakten og denne konsortieavtale, skal kontrakten ha prioritet. Følgende vedlagte dokumenter inngår som en del av konsortieavtalen mellom konsortiedeltakerne:

Vedlegg 1: Kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet og prosjektansvarlig.

Vedlegg 2: Prosjektbeskrivelsen.

- 2.3 Hver av konsortiedeltakerne plikter å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som fremgår av denne konsortieavtale og prosjektbeskrivelsen. Konsortiedeltakerne har i forhold til hverandre et felles ansvar for gjennomføringen av prosjektet og for å nå de resultater som fremgår av prosjektbeskrivelsen.
- 2.4 Konsortieavtalen omfatter dette underskrevne avtaledokumentet med 2 vedlegg, jf. pkt. 2.2.

3 Konsortiedeltakerne - Styring

Prosjektansvarlig

Fjell kommune

951996777

Øvrige konsortiedeltakere

International Research Institute of Stavanger (IRIS) (prosjektleder) 988944459

Stavanger kommune

964965226

Lindås kommune

935084733

Øygarden kommune

974560151

Statens Strålevern

867668292

Prosjektansvarlig og prosjektleder skal sørge for prosjektets overordnede koordinering og fremdrift og fatte de nødvendige beslutninger i denne forbindelse.

4 Konsortiedeltakernes FoU-arbeid

- 4.1 Hver av konsortiedeltakerne er forpliktet til å bidra til gjennomføring av prosjektet og oppfyllelse av kontrakten med egne ressurser i samsvar med de oppgaver og forpliktelser som vedkommende har påtatt seg i henhold til prosjektbeskrivelsen. Egeninnsatsen i prosjektet skal dokumenteres hvert halvår av den enkelte part via kommunens kontaktperson.
- 4.2 Dersom en konsortiedeltaker ikke leverer eller utfører avtalt FoU-arbeid på en tilfredsstillende måte, kan prosjektansvarlig beslutte at ansvar for dette overføres helt

eller delvis til andre på nærmere angitte vilkår. Slik overføring fritar ikke den aktuelle konsortiedeltaker med hensyn til dennes totale ytelser til prosjektet.

5 Rapportering

- 5.1 Prosjektansvarlig er sammen med prosjektleder ansvarlig for koordineringen av den faglige og økonomiske rapportering til Regionalt Forskningsfond Vestlandet. Øvrige konsortiedeltakere skal uten opphold levere alle prosjektresultater, rapporter, regnskapsunderlag og annet som prosjektansvarlig trenger for å ivareta sitt ansvar overfor Regionalt Forskningsfond Vestlandet.

6 Budsjett egeninnsats og FoU-utgifter

- 6.1 Egeninnsats i kommunene tilsvarende NOK (i hele tusen kroner) i prosjektet:

| Navn på partner | Egenfinansiering fra partner (egeninnsats) |
|--------------------|--|
| Fjell kommune | 429 |
| Stavanger kommune | 199 |
| Øygarden kommune | 85 |
| Lindas kommune | 85 |
| Statens strålevern | 60 |
| Sum | 858 |

Egeninnsatsen skal dokumenteres to ganger i året til prosjektleder.

FoU-budsjett som utbetales til forskningsinstitusjoner i NOK (i hele tusen kroner):

| | 2017 | 2018 | 2019 | Sum |
|------|------|------|------|------|
| IRIS | 400 | 1000 | 600 | 2000 |

Utbetaling fra prosjektansvarlig til forskningsinstitusjonen skjer i tråd med RFFVESTs utbetaling av støttebeløp til prosjektansvarlig (jf. Vedlegg 1, kontrakt mellom RFFVEST og Fjell kommune).

7 Eiendomsrett

- 7.1 Hver konsortiedeltaker får eiendomsrett til alle prosjektresultater som produseres i prosjektet med de begrensninger som fremgår av pkt. 8 etter nærmere avtale mellom konsortiedeltakerne.

8 Utnyttelse av prosjektresultater

- 8.1 Konsortiedeltakerne har rett til fri utnyttelse av alle prosjektresultater i egen virksomhet, dette innbefatter det konsern deltakerne eventuelt er en del av. Herunder har konsortiedeltakerne rett til bruk av alle prosjektresultatene i undervisning, forskning og egen formidling. I slike sammenhenger skal det alltid opplyses om kilde (forfatter av rapporter, artikler og verktøy).

9 Offentliggjøring av prosjektresultater

- 9.1 Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet og prosjektansvarlig gjennomføres.

10 Signatur

Avtalen er undertegnet ieksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

Fjell kommune

Dato for signatur 27.11.17

Signatur Ruth Paulsen

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Dato for signatur 30/11.17

Signatur Einar Pedersen

Stavanger kommune

Dato for signatur _____

Signatur _____

Øygarden kommune

Dato for signatur _____

Signatur _____

Lindås kommune

Dato for signatur _____

Signatur _____

Statens Strålevern

Dato for signatur _____

Signatur _____

9 Offentliggjøring av prosjektresultater

- 9.1 Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet og prosjektansvarlig gjennomføres.

10 Signatur

Avtalen er undertegnet ieksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

Fjell kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Dato for signatur _____ Signatur _____

Stavanger kommune

Dato for signatur 7/12-17 Signatur Tore P. R. Resnes

Øygarden kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Lindås kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Statens Strålevern

Dato for signatur _____ Signatur _____

9 Offentliggjøring av prosjektresultater

- 9.1 Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet og prosjektansvarlig gjennomføres.

10 Signatur

Avtalen er undertegnet ieksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

Fjell kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Dato for signatur _____ Signatur _____

Stavanger kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Øygarden kommune

Dato for signatur 27/11-2017

Signatur

Beevik



Lindås kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Statens Strålevern

Dato for signatur _____ Signatur _____

9 Offentliggjøring av prosjektresultater

- 9.1 Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet og prosjektansvarlig gjennomføres.

10 Signatur

Avtalen er undertegnet ieksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

Fjell kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Dato for signatur _____ Signatur _____

Stavanger kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Øygarden kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Lindås kommune

Dato for signatur 18/12-2017 Signatur Stein F. Eide

Statens Strålevern

Dato for signatur _____ Signatur _____

9 Offentliggjøring av prosjektresultater

- 9.1 Prosjektresultatene skal gjøres kjent så hurtig som mulig. Herunder skal de formidlingstiltak og formidlingsplaner som er angitt i kontrakten mellom Regionalt Forskningsfond Vestlandet og prosjektansvarlig gjennomføres.

10 Signatur

Avtalen er undertegnet ieksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

Fjell kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

Dato for signatur _____ Signatur _____

Stavanger kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Øygarden kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Lindås kommune

Dato for signatur _____ Signatur _____

Statens Strålevern

Dato for signatur 14.12.-17 Signatur 

