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Supplerende informasjon nr. 2 

 
Følgende supplerende informasjon skal hensyntas i utviklingen av deres tilbud - 17/2909 Anskaffelse av ny 
flerbrukshall på Ostereidet. 
 
Supplering til DEL 2 Bilag 2 - Teknisk Program  pkt. 7.3.5 VA  
 

Utendørs brannslukking  
Hydrantene, HY1 og HY2 monteres uten kum og skal være av BAIO-løsning. Prinsipptegning ligger som 
vedlegg.  
 
Vannkummene, V5 - V8 etableres med brannventil i kum. Utførelse skal skje iht. Lindås kommunes VA-
norm.  
 
HY1; Det etableres en vannkum V6 til hydranten, som legges til rette med manifold for stikkledninger.   
HY1 monteres som vist på prinsipptegning, Bilag 11, denne hydranten monteres i tilknytning til V6, med rør 
rett fra ventil T. rør til hydrant.  Det skal ikke medtas baio T.rør sluse, spindelforlenger, oppforing ramme og 
lokk. 
 
HY2; Avgrening på ny hovedledning med en bolteløs baioløsning med stengeventil, Baio T-rør ø225x ø110x 
ø225 med ventil på ø110 avstikk.  HY2 Arrangement til denne hydranten er slik den viser på Bilag 78.  

 
Endring av beskrivelsestekst – merket rødt. 

 

Dokumenter som tilhører Supplerende informasjon nr. 2 

 DEL 2 Bilag 78 - Hydrant prinsipp 2 
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Oppdatert vedleggsliste 

Uthevet tekst er reviderte eller nye dokument tilhørende denne supplering. 

 Avtaledokument  
 Søknadskjema for godkjenning av underentreprenør 
 DEL 2 Bilag 1 Kontraktsgrunnlag og oppdargsbeskrivelse 
 DEL 2 Bilag 2 Teknisk Program 
 DEL 2 Bilag 3 SHA plan 
 DEL 2 Bilag 4 Rettleiar NGIB 
 DEL 2 Bilag 5 Rettleiar Jordmassar 
 DEL 2 Bilag 6 10204642-RIVA-NOT-002_VA-rammeplan_idrettsområde 
 DEL 2 Bilag 7 GH101 
 DEL 2 Bilag 8 2019-11-04_Ostereidet Flerbrukshall_ARK IFC 
 DEL 2 Bilag 9 G001_Ostereidet_Idrettshall 
 DEL 2 Bilag 10 Overvannsberegning_nedbørsfelt_idrettshall 
 DEL 2 Bilag 11 Hydrant prinsipp 
 DEL 2 Bilag 12 Radon Aktsomhetsområde 
 DEL 2 Bilag 13 Løst utstyr flerbrukshall 
 DEL 2 Bilag 14 Situasjonsplan RIBr 
 DEL 2 Bilag 15 Brannteknisk premissnotat 
 DEL 2 Bilag 16 Lydtekniske premisser 
 DEL 2 Bilag 17 LJ001 
 DEL 2 Bilag 18 LO001/DEL 2 Bilag 18 - LO001_rev.A-02 
 DEL 2 Bilag 19 LO101/DEL 2 Bilag 19 - LO101_rev.A-02 
 DEL 2 Bilag 20 LS001 
 DEL 2 Bilag 21 3D_DWG-Veg60000 
 DEL 2 Bilag 22 3D_DWG-Veg60000_linjer 
 DEL 2 Bilag 23 617674_Rombehandlingsskjema 
 DEL 2 Bilag 24 A E – 201 Fast tribune 
 DEL 2 Bilag 25 A E – 202 trapp intern 
 DEL 2 Bilag 26 A E – 203 Trapp vestibyle 
 DEL 2 Bilag 27 A E – 204 Rømningstrapp hall 
 DEL 2 Bilag 28 A E – 205 Systemvegg med glass, rundt trapp vestibyle 
 DEL 2 Bilag 29 A E – 206 Systemvegg med glass, tribune 
 DEL 2 Bilag 30 A E – 207 Systemvegg med glass, vestibyle 
 DEL 2 Bilag 31 A E – 208 Glassfasade-2.etg nord og vest 
 DEL 2 Bilag 32 A E – 209 Glassfasade-1.etg nord og vest 
 DEL 2 Bilag 33 A E – 210 Glassfasade-2.etg nord og ost 
 DEL 2 Bilag 34 A E – 211 Glassfasade-1.etg nord- ost 
 DEL 2 Bilag 35 A F – 200 fasade nord og ost 
 DEL 2 Bilag 35 - A F -- 200 Fasade nord og ost.dwg 
 DEL 2 Bilag 36 A F – 201 fasade sor og vest 
 DEL 2 Bilag 36 A F – 201 fasade sor og vest.dwg 
 DEL 2 Bilag 37 A G 01 200 Gulvbehandlingsplan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 37 A G 01 200 Gulvbehandlingsplan 1. etasje.dwg 
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 DEL 2 Bilag 38 A G 02 200 Gulvbehandlingsplan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 38 A G 02 200 Gulvbehandlingsplan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 39 A H 01 200 Himlingsplan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 39 A H 01 200 Himlingsplan 1. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 40 A H 02 200 Himlingsplan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 40 A H 02 200 Himlingsplan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 41 A M 01 200 Møbleringsplan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 41 A M 01 200 Møbleringsplan 1. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 42 A M 02 200 Møbleringsplan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 42 A M 02 200 Møbleringsplan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 43 A P 01 200 Plan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 43 A P 01 200 Plan 1. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 44 A P 02 200 Plan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 44 A P 02 200 Plan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 45 A P 03 200 Plan Teknisk 
 DEL 2 Bilag 45 A P 03 200 Plan Teknisk.dwg 
 DEL 2 Bilag 46 A P TA 200 Takplan 
 DEL 2 Bilag 46 A P TA 200 Takplan.dwg 
 DEL 2 Bilag 47 A S – 200 Orienterende snitt og oppriss 
 DEL 2 Bilag 47 A S – 200 Orienterende snitt og oppriss.dwg 
 DEL 2 Bilag 48 A S – 201 Orienterende snitt og oppriss 
 DEL 2 Bilag 48 A S – 201 Orienterende snitt og oppriss.dwg 
 DEL 2 Bilag 49 A U – Dørliste anbudsgrunnlag 
 DEL 2 Bilag 50 A V – 101 Vindusliste anbudsgrunnlag 
 DEL 2 Bilag 51 AI E 00 201 Skjema Kjokken 
 DEL 2 Bilag 52 AI E 00 202 Skjema garderobeer_dusj 
 DEL 2 Bilag 53 AI E 00 202 Skjema dommergarderober 
 DEL 2 Bilag 54 BKK Kartutsnitt_for tiltak 
 DEL 2 Bilag 55 Telenor_kabler i grunnen 
 DEL 2 Bilag 56 Ostereidet 3D 
 DEL 2 Bilag 57 Ostereidet _FKB.sos 
 DEL 2 Bilag 58 Ostereidet _hall_FKB.DXF 
 DEL 2 Bilag 59 Ostereidet _hall_FKB.SOS 
 DEL 2 Bilag 60 Ostereidet _hall_FKB_tillegg.dxf 
 DEL 2 Bilag 61 Ostereidet _hall_FKB_tillegg.sos 
 DEL 2 Bilag 62 Ostereidet _tillegg.sos 
 DEL 2 Bilag 63  Innm-sit-2106-2019-TPS.pdf (LARK) 
 DEL 2 Bilag 64  Samlefil-Innm-sit-2106-2019.sos (LARK) 
 DEL 2 Bilag 65 A P 01 200 Plan 1 – Sikkerhet-AAK-01.11.19 (RIE)/ A P 01 200 Plan 1 – Sikkerhet-

AAK-13.11.19 (RIE) 
 DEL 2 Bilag 66 A P 02 200 Plan 2 – Sikkerhet-AAK-01.11.19 (RIE)/ A P 02 200 Plan 2 – Sikkerhet-

AAK-13.11.19 (RIE) 
 DEL 2 Bilag 67 A P 03 200 Plan 3 – Sikkerhet-AAK-01.11.19 (RIE) 
 DEL 2 Bilag 68 19321-Ostereidet Skule-SH-JAF-27.05.2019-I 
 DEL 2 Bilag 69 - A P 01 200 Plan 1. etasje AP 
 DEL 2 Bilag 70 - A P 02 200 Plan 2. etasje AP 
 DEL 2 Bilag 71 -A P 03 200 Plan Teknisk AP 
 DEL 2 Bilag 72 - Rack konfigurasjon - malforslag IKTNH 
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 DEL 2 Bilag 73 - Branntegning rev C A 
 DEL 2 Bilag 74 – 617674-01_T_LAND 
 DEL 2 Bilag 75 – 60000_veg 
 DEL 2 Bilag 76 – 60000_veg 
 DEL 2 Bilag 77 –Graving i off veg -nynorskutgåva revidert 04 11 2013 
 DEL 2 Bilag 78 - Hydrant prinsipp 2 
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Supplerende informasjon nr. 1      
 
Følgende supplerende informasjon skal hensyntas i utviklingen av deres tilbud - 17/2909 Anskaffelse av ny 
flerbrukshall på Ostereidet. 
 
Spørsmål fra tilbyder kommunisert via Mercell innen 13.11.2019 er ansett som besvart i dette dokument, 
referat fra tilbudsseminar eller ved opplastede Bilag i Mercell. 
 
Supplerende informasjon 
 

1 Framdrift 

 Alle frister betinger politisk godkjenning ref. DEL 2 Bilag 1- kap A.1. 
Framdriften forlenges med hensyn til infrastruktur.  
Se revidert framdrift. Endring (E.1 og E.2) er vist med rødt. 
 
Det er nødvendig at eksisterende bygg er i drift under byggearbeidene for ny hall. 
Byggherre har stort fokus på HMS. Tilbyder må vurdere om det er hensiktsmessig å dele 
opp byggearbeidene for å sikre trygg drift av skole og idrettsområdet i anleggsperioden. 
 
E.1 Frister. I kontrakten har prosjektet følgende kontraktsfestede frister:   

 Kontrakt totalentreprise        28.02.20   

 Start detaljprosjektering        30.08.20  

 IG for oppstart byggeplass    30.03.21  

 Ferdigstillelse                           29.05.22  

 Overlevering                            30.06.22    
 
Kartlegging av fremmede arter skal gjennomføres i vekstsesongen. 
E.2 Dagmulkter. I kontrakten har prosjektet følgende frister som er dagmulktbelagt:   

 Ferdigstillelse                        29.05.22  

 Overlevering                          30.06.22    
 
 
Med forutsetning om godkjenning av Områdeplan februar 2020, er det ønskelig at noen 
planlagte arbeider startet opp før detaljprosjektering. Dette gjelder blant annet: 

1. Kartlegging av fremmede arter ref. Referat fra tilbudsseminar pkt. 1.3.1. 
2. Forberedende avklaring med kommunens planavdeling og Statens vegvesen. 

a. Forhåndskonferanse, Alver kommune. 
3. Forberedende avklaring med teknisk, VVA, Alver kommune. 
4. Forberedende avklaring med brannvesenet, NGIB, Alver kommune. 
5. Utarbeidelse av dokumenter for godkjenning: Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og 

Arbeidstilsynet. 
6. Forberedende avklaring med teknisk, forvaltning og drift. 

a. Materialkvaliteter   
b. SD-anlegg 
c. Tele og automasjon  

 
Eksakt omfang avklares i kontrakts møte.  
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2 Sykkelstativ DEL 2 Bilag 2 kap.7.6.3  

2.1 10 stk. av sykkelstativene plasseres ved ungdomsskolen.  
Plassering er vist på DEL 2 Bilag 18 - LO001_rev.A-02. 

3 DEL 2 Bilag 13 - Løst utstyr flerbrukshall 

3.1 Basketanlegg vegg, trening, basketplate justerbar.  
Det skal leveres flexring. 

4 DEL 2 Bilag 2 - Teknisk Program kap. 5.0.1 

4.1 Det skal leveres en stk. 800mm x 800mm x 2000mm 19” låsbart patcheskap / rack med 
nødvendig innhold i teknisk rom. Skapet skal ha låsbar glassfront og skal leveres med 2 
hyller og patcheguider mellom hvert koblingspanel i størrelse 1U og nødvendig 
kabelføringsringer på sidene. Dersom det benyttes patchepanel opptil 48 moduler kan 
det benyttes patcheguider i størrelse 1U, dersom det benyttes større patchepanel skal 
det leveres patcheguide i størrelse U2. 
 
Supplerende tekst: Alle datapunkt skal være patchet – og dermed så er det ikke behov 
for patcheguider – da plasserer IKTNH svitsj’er inn mellom patchepanelene og benytter 
20-30 cm patchekabler – da blir det ryddig og oversiktlig (DEL 2 Bilag 72 - Rack 
konfigurasjon - malforslag IKTNH) 

5 DEL 2 Bilag 2 - Teknisk Program kap. 5.2.1 Kabling for IKT. 

5.1 Møterom skal ha minst to doble datauttak. Ett på vegg ved skjerm/lerret og ett for 
møtebord.  
 
Datapunkt til skjerm/lerret plasseres skal ikke plasseres over himling på møterom. Figur 
1 – Typisk møterom skal legges til grunn. 

5.2 Alle datapunkt over himling skal merkes under himling. Merkingen skal være diskret, 
men godt lesbar med tekst “Datapunkt xxxx over himling” (xxxx = datapunkt nummer). 

5.3 Det skal etableres et innfelt svakstrøms skap i renholdssentral:  

 1 stk. 4-veis stikkontakt  

 1 stk. datauttak  

 Behov for plass til nettbrett samt et låsbart skap for oppbevaring av nettbrett. 
Denne plassen skal bestikkes som kontorarbeidsplass. 

o ett doble datauttak 
o 6 stikkontaktuttak 

 1 stk. tavleskap / svakstrøms skap skal leveres som låsbart skap 

5.4 Det skal tas høyde for dobbelt nettverkspunkt pr 100m2 og totalt for bygget 350 
tilknyttede brukere for å tilfredsstille krav om full WLAN-dekning i bygget. Sammen med 
byggherren v/IKTNH utarbeides dekningskart for bygget når endelige arkitekt-tegninger 
foreligger.  
 
Det vises til dekningskart utarbeidet av IKTNH. Disse skal legges til grunn i tilbudet. 

 DEL 2 Bilag 69 - A P 01 200 Plan 1. etasje AP 

 DEL 2 Bilag 70 - A P 02 200 Plan 2. etasje AP 

 DEL 2 Bilag 71 -A P 03 200 Plan Teknisk AP 

 DEL 2 Bilag 72 - Rack konfigurasjon - mal forslag IKTNH  
 
Tegninger viser hvor det skal være trådløse punkt utarbeidet av IKT Nordhordland. 
Dokumenter skal hensyntas i tilbudet. 
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6 Ortofoto 

6.1 Høyoppløselig ortofoto av området. http://norgeibilder.no/  
Tilbydere tar selv ut de bilder som trengs. 

7 Retningslinjer for graving i offentleg veg- og gategrunn  

7.1 DEL 2 Bilag 77 – Graving i off veg -nynorskutgåva revidert 04 11 2013 

 
 
Spørsmål oversendt Byggherre med svar: 

8 Vi er ikke selv tilknyttet lærlingeordning.  

Vi planlegger å løse punkt vedr lærlinger ved hjelp av kontraktsmedhjelpere i prosjektet.  

Er dette en løsning som vil bli akseptert?   

8.1 Svar:  

Vi viser til Difi på https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/krav-om-bruk-av-

laerlinger-i-offentlige-kontrakter: 

«Kravet skal stilles i kontrakten med hovedleverandøren, fordi oppdragsgiver ikke inngår 

kontrakt direkte med eventuelle underleverandører. Hovedleverandøren har derimot 

frihet til å velge å oppfylle kravet ved hjelp av underleverandører. Om 

hovedleverandøren ikke er godkjent lærebedrift eller ikke har lærlinger, kan for 

eksempel en underleverandør som skal gjennomføre elektroarbeidene oppfylle 

kravene.» 

9 Utfordringen er at teknisk beskrivelse og sikkerhetstegning ikke stemmer overens på 

mange punkter. 

Det er også beskrevet løsninger i begge dokument som motsier seg selv. 

Slikt ser vi ofte. Men her var det uvanlig mye. 

Følgende har jeg funnet så langt: 

( Teknisk beskrivelse = TB. Sikkerhetstegning = SK ) 

1. Det omtales FG godkjent avlåsing i TB. Dette er ikke prosjektert i SK 

2. Det står i TB at alle ytterdører skal ha dørautomatikk. Det står også at alle YD 

skal ha dørlukker med glideskinne og åpningsbegrenser. Dette vil ikke fungere 

bra. 

3. Rømningsdører fra hall er ikke oppgitt med DA i SK. Dette er fornuftig, men 

fraviker kravet i TB 

4. Det står i TB at det skal være adgangskontroll på bla. lager dører. Men på SK er 
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det ikke oppgitt på alle lagre. 

5. Det er i SK oppgitt dørbladleser på skyvedører i hall. Det vil ikke fungere 

6. Det er i SK oppført holdemagnet på dør fra gang til hall. Men ingen selvlukker. 

7. Det er i SK oppgitt kortleser på korridordør ut fra garderobe, men ikke inn til 

hall. Kortleser på disse to korridordørene er derfor bortkastet. 

8. Det er oppgitt i TB at det skal sone-inndeles med AAK. Men soneinndelingen på 

SK er ikke fornuftig. 

9. Det står videre at soneinndeling må avklares med byggherre. Derfor er det ikke 

mulig å gi rett tilbud uten denne avklaringen 

10. Det henvises flere steder til branntegninger. Men disse finnes ikke. 

11. Det er oppgitt at dører i hall skal monteres lagt inn i vegglivet, og at utstyr ikke 

skal stikke utenfor dørlivet. 

12. Men i SK er det prosjektert utstyr slik somdørbladlesere, KAC og nøkkelbrytere. 

13. Både SK og TB spesifiseres skåte / kantskåte på sidefelt. Dette strider mot 

risikoklassen som er RK5. 

14. Det er i TB oppgitt at hele 1. og hele 2. etg. skal kunne sperres av, men iht. SK så 

er ikke det hensyntatt. 

15. ++ 

Det er altså, flere forskjeller mellom TB og SK som gjør at uansett hva vi følger, så kan 

det bli feil. 

Vi kan selvfølgelig følge det beste fra begge dokumentene. Men da blir løsningene 

unødige, overflødige og motstridende. 

Så er det store spørsmålet er hva som skal følges ? 

Ser der om dere kan klargjøre dette noe. 

9.1 Svar: 

Reviderte tegninger: 

 DEL 2 Bilag 65 A P 01 200 Plan 1 – Sikkerhet-AAK-13.11.19 (RIE)  

 DEL 2 Bilag 66 A P 02 200 Plan 2 – Sikkerhet-AAK-13.11.19 (RIE) 
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 VEDLEGG Supplerende informasjon 1, vedlagt dette dokument 

10 Har dere mulighet for å skaffe følgende så snart som mulig: 

 Georeferert situasjonsplan dwg, Euref 89 sone 32, Høydesystem NN2000 

 Georeferert Landskapsplan dwg, Euref 89 sone 32, Høydesystem NN2000 

 Veimodeller som VIPS fil. 

 Tegning GH101 som georeferert DWG fil (helst 3D), Euref 89 sone 32, 

Høydesystem NN2000 

 koordinater med høyde for referansepunkt i BIM modell (origo) 

Kan vi få oversendt dette 

10.1 Svar: 

 Georeferert landskapsplan/situasjonsplan (LO001), EUREF89 UTM 32 NN2000 

o DEL 2 Bilag 74 – 617674-01_T_LAND.dwg 

 Vegmodell som VIPS-fil (60000_veg) 

o DEL 2 Bilag 75 – 60000_veg.dmi 

o DEL 2 Bilag 76 – 60000_veg.dmr 

GH101 er VA-rammeplanen til Multiconsult. De har ikke prosjektert i 3D. 

Asplan viak og A-stab har ikke prosjektert i  BIM. Det vises til orienterende IFC .DEL 2 

Bilag 8 - 2019-11-04_Ostereidet Flerbrukshall_ARK IFC. 

Totalentreprenør har ansvar for oppmåling og innmåling. 

11 Er det mulig å få ARK og LARK tegninger i DWG? 

11.1 Svar: 

Utarbeidede dokumenter er lagt ut i Mercell. Se Oppdatert vedleggsliste i dette 

dokument. 

 

Dokumenter som tilhører Supplerende informasjon nr. 1 

 DEL 2 Bilag 65 - A P 01 200 Plan 1 – Sikkerhet-AAK-13.11.19 (RIE) 

 DEL 2 Bilag 66 A P 02 200 Plan 2 – Sikkerhet-AAK-13.11.19 (RIE) 

 VEDLEGG Supplerende informasjon 1, vedlagt i dette dokument 
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Figurer/Bilder 

 
Figur 1 – Typisk møterom 
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Oppdatert vedleggsliste 

 Avtaledokument  
 Søknadskjema for godkjenning av underentreprenør 
 DEL 2 Bilag 1 Kontraktsgrunnlag og oppdargsbeskrivelse 
 DEL 2 Bilag 2 Teknisk Program 
 DEL 2 Bilag 3 SHA plan 
 DEL 2 Bilag 4 Rettleiar NGIB 
 DEL 2 Bilag 5 Rettleiar Jordmassar 
 DEL 2 Bilag 6 10204642-RIVA-NOT-002_VA-rammeplan_idrettsområde 
 DEL 2 Bilag 7 GH101 
 DEL 2 Bilag 8 2019-11-04_Ostereidet Flerbrukshall_ARK IFC 
 DEL 2 Bilag 9 G001_Ostereidet_Idrettshall 
 DEL 2 Bilag 10 Overvannsberegning_nedbørsfelt_idrettshall 
 DEL 2 Bilag 11 Hydrant prinsipp 
 DEL 2 Bilag 12 Radon Aktsomhetsområde 
 DEL 2 Bilag 13 Løst utstyr flerbrukshall 
 DEL 2 Bilag 14 Situasjonsplan RIBr 
 DEL 2 Bilag 15 Brannteknisk premissnotat 
 DEL 2 Bilag 16 Lydtekniske premisser 
 DEL 2 Bilag 17 LJ001 
 DEL 2 Bilag 18 LO001/DEL 2 Bilag 18 - LO001_rev.A-02 
 DEL 2 Bilag 19 LO101/DEL 2 Bilag 19 - LO101_rev.A-02 
 DEL 2 Bilag 20 LS001 
 DEL 2 Bilag 21 3D_DWG-Veg60000 
 DEL 2 Bilag 22 3D_DWG-Veg60000_linjer 
 DEL 2 Bilag 23 617674_Rombehandlingsskjema 
 DEL 2 Bilag 24 A E – 201 Fast tribune 
 DEL 2 Bilag 25 A E – 202 trapp intern 
 DEL 2 Bilag 26 A E – 203 Trapp vestibyle 
 DEL 2 Bilag 27 A E – 204 Rømningstrapp hall 
 DEL 2 Bilag 28 A E – 205 Systemvegg med glass, rundt trapp vestibyle 
 DEL 2 Bilag 29 A E – 206 Systemvegg med glass, tribune 
 DEL 2 Bilag 30 A E – 207 Systemvegg med glass, vestibyle 
 DEL 2 Bilag 31 A E – 208 Glassfasade-2.etg nord og vest 
 DEL 2 Bilag 32 A E – 209 Glassfasade-1.etg nord og vest 
 DEL 2 Bilag 33 A E – 210 Glassfasade-2.etg nord og ost 
 DEL 2 Bilag 34 A E – 211 Glassfasade-1.etg nord- ost 
 DEL 2 Bilag 35 A F – 200 fasade nord og ost 
 DEL 2 Bilag 35 - A F -- 200 Fasade nord og ost.dwg 
 DEL 2 Bilag 36 A F – 201 fasade sor og vest 
 DEL 2 Bilag 36 A F – 201 fasade sor og vest.dwg 
 DEL 2 Bilag 37 A G 01 200 Gulvbehandlingsplan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 37 A G 01 200 Gulvbehandlingsplan 1. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 38 A G 02 200 Gulvbehandlingsplan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 38 A G 02 200 Gulvbehandlingsplan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 39 A H 01 200 Himlingsplan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 39 A H 01 200 Himlingsplan 1. etasje.dwg 
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 DEL 2 Bilag 40 A H 02 200 Himlingsplan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 40 A H 02 200 Himlingsplan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 41 A M 01 200 Møbleringsplan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 41 A M 01 200 Møbleringsplan 1. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 42 A M 02 200 Møbleringsplan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 42 A M 02 200 Møbleringsplan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 43 A P 01 200 Plan 1. etasje 
 DEL 2 Bilag 43 A P 01 200 Plan 1. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 44 A P 02 200 Plan 2. etasje 
 DEL 2 Bilag 44 A P 02 200 Plan 2. etasje.dwg 
 DEL 2 Bilag 45 A P 03 200 Plan Teknisk 
 DEL 2 Bilag 45 A P 03 200 Plan Teknisk.dwg 
 DEL 2 Bilag 46 A P TA 200 Takplan 
 DEL 2 Bilag 46 A P TA 200 Takplan.dwg 
 DEL 2 Bilag 47 A S – 200 Orienterende snitt og oppriss 
 DEL 2 Bilag 47 A S – 200 Orienterende snitt og oppriss.dwg 
 DEL 2 Bilag 48 A S – 201 Orienterende snitt og oppriss 
 DEL 2 Bilag 48 A S – 201 Orienterende snitt og oppriss.dwg 
 DEL 2 Bilag 49 A U – Dørliste anbudsgrunnlag 
 DEL 2 Bilag 50 A V – 101 Vindusliste anbudsgrunnlag 
 DEL 2 Bilag 51 AI E 00 201 Skjema Kjokken 
 DEL 2 Bilag 52 AI E 00 202 Skjema garderobeer_dusj 
 DEL 2 Bilag 53 AI E 00 202 Skjema dommergarderober 
 DEL 2 Bilag 54 BKK Kartutsnitt_for tiltak 
 DEL 2 Bilag 55 Telenor_kabler i grunnen 
 DEL 2 Bilag 56 Ostereidet 3D 
 DEL 2 Bilag 57 Ostereidet _FKB.sos 
 DEL 2 Bilag 58 Ostereidet _hall_FKB.DXF 
 DEL 2 Bilag 59 Ostereidet _hall_FKB.SOS 
 DEL 2 Bilag 60 Ostereidet _hall_FKB_tillegg.dxf 
 DEL 2 Bilag 61 Ostereidet _hall_FKB_tillegg.sos 
 DEL 2 Bilag 62 Ostereidet _tillegg.sos 
 DEL 2 Bilag 63  Innm-sit-2106-2019-TPS.pdf (LARK) 
 DEL 2 Bilag 64  Samlefil-Innm-sit-2106-2019.sos (LARK) 
 DEL 2 Bilag 65 A P 01 200 Plan 1 – Sikkerhet-AAK-01.11.19 (RIE)/ A P 01 200 Plan 1 – Sikkerhet-

AAK-13.11.19 (RIE) 
 DEL 2 Bilag 66 A P 02 200 Plan 2 – Sikkerhet-AAK-01.11.19 (RIE)/ A P 02 200 Plan 2 – Sikkerhet-

AAK-13.11.19 (RIE) 
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VEDLEGG Supplerende informasjon 1 

Adgangskontroll og dører. 

Generell innledning i meddelelse: 

Sikkerhetstegninger er revidert 13.11.2019. 
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Punkt 1: FG godkjent avlåsing. 

Alle dører i fasade / skallsikring skal være FG-godkjent. Inngangsdør ut i det fri fra fellesareal i plan 2 skal ha 

FG godkjent motorlås. Dører i skallsikring skal ivareta sikker rømning ved brann, panikk og terror.  

Krav om tilbakerømning skal være ivaretatt.  

 

 

       
Plan 1: Inngangsdør.           Plan 2: Inngangsdør. 

 

Punkt 2: Ytterdør på dørautomatikk. 

Det presiseres at disse dørene skal kun ha dørautomatikk. 

 Plan 1: Skyvedør fra vestibyle. 

 Plan 2: Utgangsdør fra fellesareal. 

Det står ikke at ytterdører skal ha dørautomatikk i kombinasjon med glideskinne og åpningsbrems. 

 

 

       
Plan 1: Inngangsdør.           Plan 2: Inngangsdør. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Side 17 

17/2909 - 51 

 
 

 

 
Utklipp fra beskrivelse: side 15. Den markerte teksten utgår i sin helhet. 

 

«Det skal benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle ytterdører skal ha minimum 4 hengsler. 
Dører må kunne åpnes av barn og av rullestolbrukere, settes i fast åpen posisjon og ha klemsikring. 
Dørstoppere skal ikke monteres på gulv eller vegg. Spesifikasjon av lukkemekanisme fremkommer 
i meddelelse for «Adgangskontroll og dører».» 

Endring av beskrivelsestekst – merket rødt. 

 

 
Utklipp fra beskrivelse: side 16. Dørautomatikk ivaretar krav til selvlukking. Denne teksten blir fremdeles 

gjeldene.  

 

Punkt 3: Ytterdør fra hall. 

Alle ytterdører fra hall, som leder direkte ut i det fri skal ikke ha dørautomatikk. De skal ivareta UU-krav, 

krav til sikker rømning ved brann, terror og panikk. I tillegg til tilbakerømning.  

 
Plan 1: Rømningsdører fra hall, uten selvlukking/dørautomatikk. 

 
Plan 2: Rømningsdører fra tribune, uten selvlukking/dørautomatikk. 
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Punkt 4: AAK på lagerdører 

Det skal ikke AAK på følgende lagerdører i plan 1 og 2 (står mellom akse: F-G / 3-4).  

Dør skal ha samme låssystem som resten av bygget.  

 

 

       
Plan 1: Lager            Plan 2: Lager  

 

 
Utklipp fra beskrivelse: side 85. Markert tekst blir endret. 

 

«Innvendige dører som er online (via wifi/trådløs kommunikasjon): 

 Dommer og lærer garderobe 

 Lager – (Lager 1, 2 og 3 i hall (Plan 1) og lager ved møterom i plan 2)  

 Kontor og møterom 

 Kjøkken 

 Bøttekott 
Lager med direkte tilgang fra vestibyle (plan 1) og fellesareal (plan 2) skal låses av med fysisk 
nøkkel for avlåsning. Skal leveres med samme nøkkelsystem som resten av bygget.» 
 

Endring av beskrivelsestekst – merket rødt. 
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Punkt 5: AAK på skyvedører for lager i hall 

Alle skyvedører skal kunne åpnes og låses med adgangskort. Valg av løsning for avlåsing er det opp til 

totalentreprenør å velge.  

Eksempel på løsning:  
Sylinder kortleser som er påkoblet låskasse med hakereile.  
 

 
Plan 1: Lager 1, 2 og 3 i hall 

 

Punkt 6: Dør mellom gang og hall i plan 1 

Dør skal holdes låst med vanlig lås. Ved behov kan dør settes i åpen posisjon på holdemagnet. Siden dør 

står i brannskille skal denne døren ha selvlukker krav (som anbefalt av brannrådgiver). 

 
Plan 1: Dør mellom gang og hall.  

 

 
Utklipp fra beskrivelse: side 85. Markert tekst utgår i sin helhet.  

 

«Innvendige dører som står i brannskille, har ikke lukkekrav iht. branntegninger. Men det er 
anbefalt fra brannrådgiver at dører får lukke krav. Bortsett fra: 

 Garderober (1, 2, 3 og 4) – for å unngå dørautomatikk på dør. 
 
Dør fra gang direkte inn til hall skal ha påmontert dørpumpe/selvlukker. Døren skal slippe ved 
utløst brannalarm.» 

Endring av beskrivelsestekst – merket rødt. 
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Punkt 7: AAK styret dører i plan 1 – Barfortgang 

I daglig bruk må man gå gjennom garderobe for å komme inn til barfotgang. Se piler på bilde under. På 

spesielle dager eller arrangement kan dørene kobles ut fra sentral. Siden det er anbefalt lukkekrav fra 

brannrådgiver har de med dørautomatikk for UU-krav. 

 
Plan 1: Dør mellom gang og barfotgang.  

 

Punkt 8 og 9: Soneinndeling mellom plan 1 og 2 

Trapper mellom plan 1 og 2 er skille satt i plan 2.  

Heis har kortleser slik at man ikke kan ta heis mellom plan 1 og 2 når disse etasjene skal være avlåst fra 

hverandre. Siden det er forbindelse mellom plan 1 og 2 via hall og tribune er det montert kortleser på dør 

mellom fellesareal og tribune.  

 

 

 
Plan 1: Avlåsing i skjer i plan 2.             Plan 2: Avlåsing i trapper og fra tribune.  
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Utklipp fra beskrivelse: side 21. Markert tekst blir endret. 

 

«Dører som skiller ulike sikkerhetssoner skal låses med adgangskontroll. Soner/avlåste dører er 
gjennomgått med byggherre. Det henvises for øvrig til kapittel 5.»  

Endring av beskrivelsestekst – merket rødt. 

 

Punkt 10: Branntegning på Doffin 

Det vises til DEL 2 Bilag 73 - Branntegning rev C A 

 

Punkt 11: Dør komponenter ikke stikke utenfor dørlivet 

Her må det lages en type utforing som ivaretar en beskyttelse av komponenter samtidig som den ivaretar 

betjening og service/utbytting av utstyr.  

 

Punkt 12: RK5 – ikke krav  

Kan ikke se at det er satt risikokrav til dette bygget i beskrivelse. Men FG-godkjent løsning skal kun gjelde 

for dører i fasade/skall. Dører som går mellom plan 1 og 2 er ikke krav til FG-godkjent løsning. Men de skal 

kunne låses etter behov.  

 

Punkt 13: Avlåsing mellom plan 1 og 2.  

Avlåsing av plan 1 eller 2. Se bilder som er tatt med i punkt 8 og 9. Alle adkomstveier som forbinder plan 1 

og 2 skal kunne låses via adgangskontrollanlegget.  
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Punkt 14: Spesifisering av dører og lukke krav  

 
Utklipp fra beskrivelse: side 85. Markert tekst blir fjernet, port blir styrt via nøkkelbryter.  

Kablet kortleser og adgangskontroll skal leveres og monteres til følgende dører/arealer:  

 Inngangsdører i (plan 1 og 2) ytterskall for normal personferdsel.  

 Dør mellom tribune og fellesareal i plan 2.  

 Dør til trapp mellom fellesareal i plan 2 og vestibyle i plan 1.   

 Dører inn til barfotgang i plan 1 og 2. (Alle som skal inn i barfotgang skal via garderobe) 

 Alle tekniske rom.  

 Renholdssentral 

 Heis 
 
Port i fasade fra hall er styrt via nøkkelbryter på vegg.  
 
Dører i ytterskall skal være FG-godkjent.  
Beskrivende tekst skal sees i sammenheng med tegninger. Dører som er beskrevet med 
dørautomatikk skal ikke leveres kombinert med dørpumpe.  
 
Opplisting av dører med lukke mekanisme:  
 
Inngangsdører i fasade er på dørautomatikk (ref. sikkerhetstegning): 
Plan 1: Skyvedører 
Plan 2: Inngangsdør til fellesareal. 
 
Innvendige dører med dørautomatikk (ref. sikkerhetstegning): 
Plan 1: Korridor dører i barfotgang (2 stk) og dobbel dør til renholdssentral fra hall.  
Plan 2: Dobbel dør mellom fellesareal og tribune. 
 
Dører uten selvlukking: 
Rømningsdører: 
Plan 1: Dører i fasade i hall (Ref. Punkt 3 – Meddelelse «Adgangskontroll og dører») 
Plan 2: Dører i fasade fra tribune (Ref. Punkt 3 – Meddelelse «Adgangskontroll og dører») 
Andre rom:  
Plan 1: Kjøkken, B.K, teknisk rom, alle garderober, WC`er og renholdsentral fra gang 
Plan 2: Kontor, møterom, lager, B.K, alle garderober, WC`er, disp.rom og fellesareal til trapp   
Plan 3: Tekniske rom 
 
Dører med selvlukking: 
Plan 1: Dør mellom gang og hall (Ref. Punkt 6 – Meddelelse «Adgangskontroll og dører»).  
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Plan 2: Korridor dører i barfotgang og fra gang til trapp (3 stk dører) 
Plan 3: Dør ut på tak. 

Endring av beskrivelsestekst – merket rødt. 

 

 

 
    
 


