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OPPDRAGSBEKREFTELSE

Oppdragsgiver:

Org.nr:

Oppdragets navn:

Oppdragsnr:

Oppdragsansvarlig:

Masfjorden kommune

945 627 913

Hosteland vest-Reguleringsplan

202105901

Ola Klyve Dalland

Vi viser til tidligere kontakt, og bekrefter herved at vi påtar oss følgende oppdrag:

Konsulentarbeid knytt til reguleringsplan som skildra i tilbod av 23.05.2022

Ansvarsforsikring, se Standardvilkårene pt. 5

Arbeidet omfatter:

Honorering/avregningsmate etter medgått tid:

Timeforbruket honoreres etter medgått tid som skildra i tilbod av 23.05.2022

For øvrig gjelder vilkårene i NS 8401/NS 8402. Ved tvist mellom denne oppdragsbela:eftelsen og

ovennevnte standard, gjelder oppdragsbekreftelsen. Alle beløp er uten mva. Dersom denne

oppdragsbekreftelsen ikke senere avløses av kontrakt, gjelder den som honoraravtale for prosjektet.

Betalingsvilkar:
Månedlig fakturering.

Andre forhold:

Dersom det ikke er fremkommet kommentarer til denne oppdragsbekreftelsen innen 18.08.2022

regnes oppdragsbekreftelsen som godkjent. Ansvarsforsikring, se Standardvilkårene pt. 5.

Dato: 11.08.2022

Prosjektansvarlig:

#s
ABO Plan & Arkitektur AS

or[j. 08 2422

5tr
Sveinung Toft
Masfjorden kommune

Vedlegg:
Tilbod datert 23.05.2022
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STANDARDVILKÅR

l. GYLDIGHET
Med mindre annet er avtalt, gjelder disse standardvilkår for oppdraget og bestemmelsene i NS0840 l/

NS 8402. Har partene inngått en annen avtale, gjelder disse vilkår så langt de ikke er i strid med

avtalen.

2. FORHOLD RUNDT OPPDRAGET

Oppdraget vil bli utført rasjonelt og forsvarlig i samsvar med vår sedvanlige praksis og vanlig standard

i bransjen. For å oppnå dette, må partene opplyse om alle forhold av betydning for oppdraget, og fatte

nødvendige beslutninger i god tid. I dette inngår avklaring/varsling mot eventuelle andre

arkitekter/rådgivere.

3. VEDERLAG
3.1 Offentlige avgifter
Alle priser, overslag m.v. er eks. offentlige avgifter. Slike avgifter dekkes av oppdragsgiver etter de til

enhver tid gjeldende satser.

3.2 Honorar
Med mindre annet er avtalt, avregnes honorar etter medgått tid og til avtalte timesatser. Eventuell

nødvendig bistand fra andre faggrupper eller spesialister avregnes etter gjeldende timesatser for slikt

personell. Dette gjelder også så som skriving av prosjektdokumenter.

Timesatsene gis et påslag på 4 % til dekning av utgifter til konvertering til annet dataprogram/-format

enn gjeldende standard programvare/-format samt overføringsutgifter.

Er det avtalt fast pris for oppdraget, jf NS 8401, forutsettes denne basert på de opplysninger

oppdragsgiver har gitt, jf. pkt. 2. Endringer avregnes i tillegg etter timehonorar. Likeledes om ikke

annet er avtalt, utføres arbeid med offentlig saksbehandling og søkerfunksjoner etter timehonorar.

3.3 Justering av honorar
Hvis oppdraget har lenger varighet enn 6 måneder, justeres gjenstående honorar etter SSBs tabell

II117: Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor  «Tjenester hvor arbeidskraft

dominerer»,  se https://wyw_ssb_no/statistikkbanken. Utgangspunktet for regulering er

oppdragsbekreftelsens dato.

3.4 Utgifter
Om ikke annet er avtalt dekker oppdragsgiver utgifter til:

Reiser og transport.
3  %  kontorkostnader.
Mangfoldiggjøring av prosjektdokumenter som tegninger, beskrivelser etc.

Annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag, nabovarsler o.a.

Utgifter til porto,  tlf.,  forsikring mv om disse er ekstraordinære, som f.eks. ved utenlandsoppdrag.

Utgifter fra eksterne som betales av arkitektbedriften tillegges et påslag pa 10%.

Ved honorar etter medgått tid dekker oppdragsgiver også eventuelle andre utgifter som er nødvendige

for å gjennomføre oppdraget.

3.5 Betaling
Betaling skal skje etter faktura 15 dagers forfall. Ved forsinket betaling, beregnes rente etter LOV-

1976-12-17-100, Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
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3.6 Avbrudd
Blir arkitektbedriftens oppdrag midlertidig stanset i 6 måneder eller mer pga. forhold som ligger

utenfor arkitektbedriftens kontroll, har arkitektbedriften rett til å kreve reforhandling av kontrakten.

Arkitekten skal gis rimelig tid til å gjenoppta arbeidet.

Dersom forhandlingene ikke fører frem innen to måneder etter fremsatt la-av, har begge parter rett til å

kreve at gjenstående deler anses avbestilt, jf. NS 840 l pkt. 16.

4. FREMDRIFT
ABO Plan & Arkitektur AS vil utføre oppdraget med rimelig fremdrift, uten unødvendige avbrudd.

Det tas forbehold til forsinkelser og signaler fra det offentlige. Maksimal sanksjon for forsinkelse er

10% av opptjent honorar for den del av arbeidet forsinkelsen gjelder.

5. ANSVAR FOR FEIL
Kontoret har tegnet ansvarsforsikring gjennom Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS til dekning av

evt. feil og mangler i vart prosjekteringsmateriale.

a) Ansvar overfor tredjemann 150 G per skadetilfelle og 150 G samlet

for forsikringsperioden.

b) Oppdragsgiver: 150 G per skadetilfelle og sam let for hele oppdraget, i

samsvar med kravene i NS 840 l og NS 8402. Grnnnbeløpet på

tidspunkt for konstatering legges til grunn.

Økte beløpsbegrensninger for ansvaret og geografisk utvidelse utover Norden, kan avtales før

oppdraget påbegynnes. Merutgifter for utvidet ansvarsforsikring dekkes av oppdragsgiver.

ABO Plan & Arkitektur AS har ikke ansvar for avvik fra anslåtte mengder eller kostnadsoverslag, med

mindre annet uttrykkelig er avtalt.

6. RETTIGHETER
Prosjektmateriale utarbeidet av ABO Plan & Arkitektur AS, kan kun benyttes i de tilfelle NS 840 l pkt.

6.1 / NS 8402 pkt. 5 anviser. Prosjektmaterialet kan ikke brukes i videre utstrekning eller i andre

sammenhenger enn det kontrakten gir anledning til.

Forn ten de ytelser som er nevnt i NS 840 l pkt. 4.2.1 omfatter oppdraget ytelser som knytter seg til

bruk av dataverktøy i prosjekteringen, eller til kommunikasjon vedrørende prosjektet, bare i den

utstrekning den prosjekterende var eller burde ha vert klar over dette ved kontraktsinngaelse.

Materialet leveres i avtalt filutvekslingsforrnat og med avtalt innhold.

Dersom det overleverte materiale inneholder informasjon som ikke omfattes av avtalen, kan denne

informasjonen ikke brukes og/eller videreformidles av oppdragsgiver, og arkitekten kan ikke gjøres

ansvarlig for feil i denne informasjonen eller for tap som bruk av denne informasjonen medfører.

Når informasjon om prosjektet gjøres tilgjengelig for allmennheten av eller på vegne av

oppdragsgiver, ved gjengivelse eller omtale av prosjektet i skrift-, eller fotografisk fonn, skal

prosjekterende arkitektbedrift oppgis som opphavsmann på en tydelig måte, jf. åndsverksloven § 3, og

skal pa forhand underrettes.

Billedtekst for bruk av tegning, illustrasjon eller fotografi skal alltid vaere:

Arkitekt: ABO Plan & Arkitektur As
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