

UL VON Kjøkken 2017

SIDE 1 AV 2

Veiledende kostnads overslag						
	Timer	Kostnd	materiel	frakt	andre utgifter	
Tømrearbeider	105	kr 60 144,00	kr 105 797,00	kr 2 500,00	kr 50 000,00	
Rivningsarbeider	45	kr 25 776,00	kr 0,00			
montering kjøkken	75	kr 42 960,00	kr 0,00			
Rørlegger arbeider	37,5	kr 25 575,00	kr 44 750,00			
Blikkenslager	37,5	kr 21 487,00	kr 26 590,00			
betong arbeider	45	kr 25 785,00	kr 0,00			
Elektriker		kr 47 400,00	kr 0,00			
gulvlegger		kr 14 525,00	kr 0,00			
kjøkken leveranse		kr 258 829,00	kr 0,00			
Sum	345	kr 522 481,00	kr 177 137,00	kr 2 500,00	kr 50 000,00	kr 752 118,00 eks.mva
						kr 940 147,50 inkl.mva

Kostnadsoverslag med DUGNAD						
	Timer	Kostnd	materiel	frakt	andre utgifter	
Tømrearbeider	0	kr 0,00	kr 105 797,00	kr 0,00		
Rivningsarbeider	0	kr 0,00	kr 0,00			
montering kjøkken	0	kr 0,00	kr 0,00			
Rørlegger arbeider	0	kr 0,00	kr 44 750,00			
Blikkenslager	0	kr 0,00	kr 26 590,00			
betong arbeider	0	kr 0,00	kr 0,00			
Elektriker		kr 47 400,00	kr 0,00			
gulvlegger		kr 14 525,00	kr 0,00			
kjøkken leveranse		kr 258 829,00	kr 0,00			
Sum	0	kr 320 754,00	kr 177 137,00	kr 0,00	kr 0,00	kr 497 891,00 eks.mva
						kr 622 363,75 inkl.mva

timer dognad regnes til kr 300 pr time x	345	kr 103 500,00
administrasjon beregnes til 5 % av dette	17,25	kr 5 175,00

SIDE 2 AV 2

egenkapital/egeninnsats	kr 317 783,75	33,80 %
-------------------------	---------------	---------