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1. TILBUDSBREV

Det er med stor faglig entusiasme vi melder var interesse for
denne oppgaven

Asplan Viak har skolebygg som et eget satsningsomrade.
Dette er komplekse oppdrag der det brede faglige
spekteret i Asplan Viak kommer til sin rett. Vi er en robust

organisasjon med hoy tverrfaglig kompetanse pa skolebygg.

Undervisningsbygg er ogsa valgt som satsningsomrade for
oss fordi det er meningsfylt a jobbe med! Det er i trad med
Asplan Viaks viktigste kjerneverdi; Samfunnsengasjementet.
Vi vil gjerne bidra til 3 lage gode rammer for oppvekst og
lering. Brukerne av skolene er framtiden var.

Var erfaring med med skolebygg er avgjerende i tidligfasen.
A forsta brukernes behov og situasjon er et grunnleggende
premiss i vart arbeide. Vi opplever det & kunne legge

til rette for optimal og berikende hverdagsbruk som en

stor motivasjon. Vi vet at man kan fa mer enn «bare» et
skolebygg; var ambisjon er a lage sunne og rike rom for liv
og leering. Et baerekraftig, engasjerende konsept med stor
grad av fleksibilitet bade i forhold til bruk, tekniske krav og
miljg, ma ligge til grunn for arbeidet.

Var nylig ferdigstilte Sgreide skole i Bergen ble nominert
til Bergen Kommunes Arkitekturpris, og fikk her

hederlig omtale. Barneskolen fungerer naermest som et
naermiljgsenter, og er med sin utvidete bruk av tre og hgye
klimaambisjoner et forbildeprosjekt for andre skoler.

Vare tilbudte medarbeidere har ogsa lang erfaring med
funksjonsanalyser og utredninger av skolebygg, og kjenner
godt til kravspesifikasjoner knyttet til skolebygg i form av de
ulike regelverk, lover og normer.

Skisseprosjektene som utlyses her skal etter ferdigstilling
danne helhetlige og fremtidsrettede skoleanlegg sammen
med skolenes eksisterende bygg og utearealer.

Felles og omforente forventinger og rammer for
prosjektene er etter var erfaring et ufravikelig
suksesskriterie og vi

har lang erfaring med prosesser knyttet til tverrfaglig
prosjektutvikling med bade oppdragsgivere, brukere og
gvrige prosjekterende.

Vart pristiloud er gitt pa bakgrunn av fremdriftsplan og
opplysninger i tilbudsgrunnlaget og svar til konkurransen
publiset pa Doffin.

Under arkitekttjenester er landskapsarkitekt inkludert i vart
tilbud for utarbeidelse av situasjonsplan o g utandersplan
(illustrasjonsplan) etter likelydende timesats som for
prosjekterende arkitekt. lllustraasjonsplan utarbeides pa
skisseprosjektniva. Lanskapsarkitekt kan ogsa bista med
ytterlige ragjiving i arbeidet med funksjonsbeskrivelse pa
samme vilkar som prosjekterende arkitekt.

@vrige radgivere er ikke inkludert i tilbudet, men bistand
fra andre radgivere kan tilbys fra Asplan Viak etter neermere
avtale og bestilling fra oppdragsgiver.

Rollen som ansvarlig seker er vanskelig a gi fastpris pa for
etter avholdt forhandskonferanse. Vare ytelser i dette
tilbudet inkluderer normal saksgang og deltagelse pa
forhandskonferanse, behandling av evt klage - og
dispensasjonssgknader honoreres etter medgatt tid.

Vi haper dere finner vart tilbud interessant og star med
glede til radighet med ytterligere opplysninger og
eventuelle sparsmal.

Bergen 20.01.2015
Christian Irgens
Gruppeleder arkitektur

TIf : 99255007
epost: christian.irgens@asplanviak.no
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TILBODSSKIEMA.

PRISSKIEMA

Pris for utarbeiding av teikningar jf. pkt. 1 i kap 4

250 000 ,- kr eks mva

Pris for arbeid med rammelgyve jf. pkt. 2 i kap 4

45 000,- kr eks mva

Pris for 4 reiser t/r Frekhaug jf. pkt.

1000,- kr eks mva

Samla sum:

296 000 ,- kr eks mva

+25 % mva

74 000 kr mva

Samla sum inkl. mva

370 000,- kr inkl mva

Timepris for mgter og radgiving (pkt. 3 og 4 i kap 4)

900 ,- kr eks mva

Bergen/ 21.01.2015

Stad/dato

Tilbodar:
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Skatteetaten U

Kemneren i Asker og Baerum

Asplan Viak AS
Postboks 24
1301 SANDVIKA

Attest for skatt og merverdiavgift

Attesten er produsert pa bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
17.10.2014. For spgrsmal om merverdiavgift kontakt Skatteetaten. For spgrsmal om gvrige
skatte- og avgiftskrav kontakt skatteoppkrever.

Gjelder:

Organisasjonsnummer 910 209 205

Foelgende forfalte ikke betalte restanser er registrert pa ovennevnte foretak/person
per dags dato:

Forskuddsskatt og restskatt inkl trygdeavgift

Forskuddsskatt og restskatt foretak

Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgift)

Utleggstrekk (som arbeidsgiver)

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver)

Ansvarskrav (skatt)

Renter og gebyr (skatt)

Merverdiavgift (som avgiftspliktig)

Ansvarskrav (Mva)

O OO0l O0| 0Ol O0O|O| O O

Renter og gebyr mv. (Mva)

Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke vaere eldre enn 6 maneder.

Skatteetaten.no Kemneren i Asker og Baerum
kemneren-ab@baerum.kommune.no

www.baerum.kommune.no
TIf 800 80000 TIf 67 50 35 00




Utskriftsdato 16.07

Bronneysundregistrene Firmaattest
Organisasjonsnummer: 910 209 205
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Stiftelsesdato: 02.01.1964
Overfort til
Foretaksregisteret: 18.11.1988
Foretaksnavn: ASPLAN VIAK AS
Forretningsadresse: Kjsrboveien 20
1337 SANDVIKA
Kommune : 0219 BEZRUM
Land: Norge
Postadresse: Postboks 24
1301 SANDVIKA
Telefon: 41 79 94 17
Aksjekapital NOK: 200 000,00
Daglig leder/
adm.direkter: gyvind Mork
Styre:
Styrets leder: Christian Joys
Anthon Walles Vei 19 A
1337 SANDVIKA
Styremedlem: Lars Hauk Ringvold
Liv Gregusson Kloster
Anne Kverneland Bogsnes
Kristian Otto Ohr Representant for de
ansatte
Eivind Aase Representant for de
ansatte
Olaug Johanne Husum Rabben Representant for de
ansatte
Varamedlem: Gunvor Huseby Representant for de
ansatte
Aasne Haug Representant for de
ansatte
Harald Hovi Representant for de
ansatte
Signatur: Styrets leder alene. To
styremedlemmer i fellesskap.
Prokura: Daglig leder.

.2014

Organisasjonsnxr 910 209 205
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Bronneysundregistrene Firmaattest

Revisor: Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 935 174 627
KPMG AS
Segrkedalsveien 6
0369 OSLO

Vedtektsfestet formdl: A selge radgivnings- og
prosjekteringstjenester og
produkter rettet mot
samfunnsplanlegging og planlegging
av fysisk infrastruktur, samt
deltakelse i andre selskaper med
samme formdl. Selskapet skal
gjennom sin forretningsvirksomhet
utvikle og anvende kompetanse som
hever kvaliteten pa beslutninger og
lesninger for kunder og samfunn.

Utskriftsdato 16.07.2014 Organisasjonsnr 910 209 205 Side 2 av 2
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“asplan viak

Egenerklaering om helse, milje og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens navn | Asplan Viak AS Organisasjonsnr. 910 209 205
Adresse Kjgrboveien 20 Land* Norge
Postnummer 1300 Poststed Sandvika

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for & oppfylle kravene i
helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om
systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljgregelverk nar det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga og verifisere
virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

"l 7
AL 7

~
i

[7.09201Y

Dato Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for & oppfylle ovennevnte krav i
helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen.

/ /
XN ‘! ﬂ/ : W\
[+ 1 ToM [T/~ “7 [ Ingen ansatte
Dato . Representant for de lansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder falgende: Jeg bekrefter med dette at det ved
utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljg- og sikkerhetslovgivningen som falger
av forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni
2005 nr. 62 om og arbeidsmiljs, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at
oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga og verifisere virksomhetens
system for ivaretakelse av helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid.

! Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr. 1127 i medhold av lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern m.v.



Sentral godkjenning av foretak for '|P1
ansvarsrett etter plan- og .
GODKIJENT FOR

bygningSloven ANSVARSRETT

DIREKTORATET FOR BYCGKVALITET

Sentral godkjenning for: ASPLAN VIAK AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 910209205, er gitt folgende sentrale godkjenning i medhold av plan-
og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

> Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3

> Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3

> Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

> Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3

> Kontroll av Lufttetthet (i nye boliger) i tiltaksklasse 1

> Kontroll av Vatrom (i boliger) i tiltaksklasse 1

> Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3

> Utfgrelse av Innmaling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2

> Prosjektering av Prosjektering av brannalarm, nadlys og ledesystem i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Miljgsanering i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Vannforsynings-, avlgps- og fiernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Saniteer-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Oppmalingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2

> Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3

> Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

> Seker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Godkjenningen er gyldig til 12.03.2017

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for & inneha sentral godkjenning betales innen fristene.
Det gjores oppmerksom pa at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller
gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Ti:22475600 | Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo
Besgksadresse: Mariboes gate 13, Oslo / Hunnsvegen 5, Gjgvik | www.dibk.no



Referanseliste for: Asplan Viak AS — Undervisningsbygg org.nr 910 209 205
Ferdigstilt Verdi Verdi
Oppdragsgiver Oppstart ar ar totalprosjekt| kontrakt | Beskrivelse
Stuenes barne- og ungdomsskoleskole
Om: Arkitekter og landskapsarkitekter i Asplan Viak vant varen 2013 den
apne totalentreprisekonkurranse om ny barne- og ungdomsskole pa
Arendal Eiendom KF/ ) . Stuenes i Arendal i samarbeid med Veidekke.
Veidekke 2013 2014/15 240 mill 9 mill. Prosjektet er dimensjonert for en 3 parallell barneskole og en 4 parallell

ungdomsskole for til sammen 825 elever.
Roller: Asplan Viak dekket fagene ARK alle faser, LARK og Rim til og med
forprosjekt
Omfang: 10 700 m2
Sgreide Skole.
Om: Nye Sgreide skole har en kapasitet pa 600 elever fra
1.-7 klasse og rommer i tillegg en flerbrukshall som kan benyttes uavhengig
av skolebygget pa kveldstid. Skolen, som er med i programmet til
«Fremtidens byer», med den lokale ambisjon; «TID for TRE i Fremtidsbyen

Bergen Kommune/ . . Bergen», er bygget som passivhus, og det er gjennomfart et komplett

Skanska Norge as 2011 2013 220 mill. 12 mill klimagassregnskap. Dette har blant annet fart til utstrakt bruk av tre i
overflater og konstruksjoner. Skolen har ett av landets stgrste termiske
solfangeranlegg og er gjennomfart som OPS prosjekt.
Roller: Asplan Viak dekket fagene ARK, LARK, PLAN, VEG, RIAKU, alle
faser
Omfang: 8300 m2
Lyngdal Ungdomsskole.
Om: Ny ungdomsskole for 360 elever inkl. flerbrukshall

Lyngdal Kommune/ Roller: Asplan Viak dekket fagene ARK, LARK, IARK, RIB, RIV, RIE, RIBR,

Kruse Smith as 2011 2013 170 mill. 16 mill. Rlaku, RIMiljg i alle faser

Omfang: 6 000 m2
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Oppdragsgiver

Oppstart ar

Ferdigstilt
ar

Verdi
totalprosjekt

Verdi
kontrakt

Beskrivelse

Rygge kommune

2013

(2016)

347 mill.

11 mill.

Nye Rygge Ungdomsskole Prosjektet gjennomfagres som en
brukerfokusert,samspillorientert OPS- modell med

konkurransepreget dialog som anskaffelsesmetode.

Om : Skolen planlegges som passivhus og Breeamklassifisering til «very
good» eller «excellent»

Roller: Asplan Viak er arkitekt og radgiver for Energi og Milja

for alle faser i prosjektet fram til ferdigstillelse,

Omfang: 10 900 m2

Rogaland
fylkeskommune

2010

2014

800 mill.

31 mill.

Bryne videregaande skule

Om: Bryne vgs og Time vgs skal slas sammen til Nye Bryne vgs.
Skolen er pa totalt 29 000 m2 hvorav ca 9000m2 er gjenbruk av
eksisterende bygningsmasse. Nye Bryne vgs skal gi et videregdende
oppleeringstilbud for 1550 elever i bade yrkesrettede og
studiespesialiserende fag. Det planlegges for ulike og skiftende
undervisningsstrategier og programmet spenner fra generelle
undervisningsrom til store verkstedhaller.

Roller: Asplan Viak dekker fagomradene i alle faser: REG, PROG/ ARK,
IARK,LARK, RIB, RIAku,RIBr og Energi

Omfang: 29 000 m2

Rogaland
Fylkeskommune

2009

2013

130 mill.

8 mill.

@snevad Videregaende skole

Om: Fksnevad vgs drives som en stor gard. Det nye skolebygget framstar
som det hvite vaningshuset pa garden. Prosjektet fokuserer pa
lavenergilgsninger og universell tilgjengelighet. Skolebygget og
flerbrukshallen er prosjektert med passivhusstandard, forbildeprosjekt.
Roller: Asplan Viak har veert engasjert som ARK, LARK og RIBr fra
skisseprosjekt var 2009 til ferdigstillelse sommer 2013 for fire bygg pa
@ksnevad videregaende skole.

Omfang: 4 700 m2

Stavanger kommune/
Rogaland
Fylkeskommune

2007

2012

370 mill.

7,5 mill.

Stavanger Kulturskole

Stavanger Katedralskole, Avdeling Bjergsted

Om: De to skolene har en sveert sentral beliggenhet i Stavanger sentrum,
ved siden av det nye konserthuset og som en del av Bjergsted Musikkpark.
| den store situasjonen lager katedralskolen og kulturskolen og de historiske
bygningene et nytt byrom i Stavanger. Skolen ble i 2013 tildelt Statens
byggeskikkpris.

Roller: ARK, LARK, IARK og PGL, alle faser

Omfang: 8 400 m2

side 2




3. TILDELINGSKRITERIER
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3.1 Oppgaveforstaelse og arbeidsopplegg

Bilder fra Sgreide skole
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Meland kommune har gjennom en grundig
prosjektrapport redegjort for skolestrukturen i kommunen
for tidsperioden 2015-2018, og av denne rapporten gar
det frem at den forventede befolkningsveksten krever
tiltak og utvidelse av bl.a skolene Sagstad og Grasdal.
Begge skolene er forventet & ta imot et gkende antall
skoleelever i perioden frem til 2020. Skolene har
gjennomgatt flere ombygginger for a tilpasses allerede
okt elevgrunnlag, dette har gétt pa bekostning av rom

til spesielle lzeringsarealer som er ombygget for a dekke
behovet for generelle leeringsarealet. Ordinzere klasserom
benyttes til undervisning ogsa for fag som musikk,
naturfag mm. Ingen av skolene har SFO baser men
benytter gvrige undervisningsarealer til SFO.

| rapporten vises det til et avvik fra den teoretiske
kapasiteten til skolebyggene vs den reelle pa ca 20 %.
Det skyldes i stor grad klasseromsstarrelsene i forhold til
varierende trinn- og gruppesterrelser og sprakdeling at
skolenes fulle kapasitet ikke lar seg utnytte.

Skolene har ogsé underkapasitet i forhold

personalarbeidsplasser, mgterom og rom til helsetjenester.

Utbygging pa begge skolene har som malsetting &

oke kapasiteten pa de generelle leeringsarealene med
klasserom og grupperom, personalarbeidsplasser og
materom. P4 Grasdal skule skal det ogsa reetableres eget
musikkrom.

Begge skolene har utfordring i forhold til tomt og
situasjon. Byggeareal pa Grasdal er begrenset i forhold til
tomtens topografi og det bratte terrenget, og anvendbart
uteareal er derfor mye mindre enn tomtens areal. Sagstad
skule har allerede et sveert begrenset utomhusareal ( 15
m2) pr elev, med forelagte prognoser og gkt elevtall vil
arealet fa ytterlige press.

Dette er utfordringer som i den videre utbygging szerlig
ma hensyntas. Det vil vaere viktig a utarbeide fleksible og
arealeffektive lgsninger med hay grad av brukskvalitet
som ivaretar skolenes behov for undervisningslokaler
bade i dagens situasjon og for fremtidige endringer i
gruppestgrrelser og sammensetninger.

Oppgavelgsning:

Vi vil bemanne dette prosjektet med to av vare mest erfarne
arkitekter, som begge har spesialkompetanse og erfaring fra skole
- og undervisningsbygg. Vart arbeidsopplegg baserer seg pa var
lange erfaring med denne type oppdrag. Basert pa denne erfaring
er det ogsa avgjerende at landskaps- og uteromskompetansen
inkluderes, og i vart tilbud er ogsa landskapsarkitektur ivaretatt
innunder vare arkitektytelser med landskapsarkitekt med solid
erfaring fra prosjektering av skoleanlegg.

Det er i konkurransegrunnlaget defner t nytt arealbehov for hver
av skolebyggene, grunnlaget sier likevel lite om hvilke lgsninger
som vil gi best totalt brukskvalitet for skolene etter ombygging,
og evt hva andre tiltak i de eksisterende byggene som bear sees
pa i sammenheng med nye tilbyggede arealer. Dette vil det i
oppstartsfasen veere viktig a kartlegge, og her er det innspill

og medvirkning fra byggherre, pedagogisk personell og andre
involverte som er den avgjgrende suksessfaktoren. Det vil

veere viktig for & holde prosjektets gkonomiske og tidsmessige
rammer a tidlig komme frem til et omforent program som danner
prosjekteringsgrunnlaget for det videre arbeidet.

Vi har videre sveert god erfaring med ogsa tidlig knytte andre
godkjennende myndigheter til prosjektgruppen med mulighet
til 8 komme med innspill tidlig i prosjekteringsfasen. Dette gir gkt
gjennomfaringssikkerhet og forutsigbar fremdrift. Avhengig av
prosjektfase og type dreier dette seg ofte om representanter fra
arbeidsmiljgutvalg, helseverngodkjennende myndigheter, evt
arbeidstilsyn, og godkjennende plan - og bygningsmyndigheter i
form av forhdndskonferanse.

Forslag til arbeidsopplegg er utarbeidet pa bakgrunn av vére
erfaringer fra gjennomfering av lignende prosjekter.
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- Befaring

- Gjenomgang av prosjektets
forutsetninger og rammer

- Programmering (romprogram)

- Opprette tegningsgrunnlag

- Pavise evt usikkerhetsfaktorer

- Arbeidsmeote 1 med tverrfaglige
innspill

- Omforent romprogram

- Skisseutkast plantegninger

- Deltagelse forhdnsdkonferanse

- Reviderte plan - og fasader

- Arbeidsmote 2

- Omforente planer og fasader

- Andre myndigheter
(helsevern, arbiedstilsyn)

- Oppstart funksjonsbeskrivelse
definering av omfang av
radgivning

-Arbeidsmote 3

- Gjennomgang funksjonsbeskrivelse

- Utarbeidelse av rammeseknad og
nabovarsling.

- Ferdigstilling og leveranse medio mai

Oppstart/workshop

Utsendelse 1. utkast planlgsninger
Arbeidsmote 1

Forhandskonferanse

Utsendelse reviderte
skisser/planlgsninger og--
romprogram

Arbeidsmate 2

Utsendelse endelige
planlesninger og fasader for god-
kjenning i arbeidsmiljoutvalget

Arbeidsmote 3
Ferdigstilt tegningsgrunnlag og
nabovarsling

Rammesoknad innsendelse
Ferdigstilt funskjonsbeskrivelse.

Rammespknad oppfolging etter
saksbehandling. (ca 12 uker saks-
behandlingstid)

Oppstart byygearbeid etter
innvilget rammeseknad.

AvAdddd
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3.2.CV og REFERANSER

CV - Oppdragsleder og fagansvarlig:
Arkitekt Christian Irgens MNAL

CV - Prosjekterende og kvalitetsansvarlig
Sivilarkitekt Camilla Vivas-Valen

CV - Landskapsarkitekt fagansvarlig
Vibeke Myran

Bilder fra Sareide skole
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Christian Irgens

Sivilarkitekt MNAL,
Gruppeleder arkitektur Bergen
Fodt: 17.12.66

Telefon:
99 255007

Epost: christian.irgens@asplanviak.no

CV: CHRISTIAN IRGENS S/01

Asplan Viak AS

og referanseliste

Christian Irgens

Christian er gruppeleder for Asplan Viak sin arkitekturavdeling i Bergen, og har lang

fartstid innen prosjektering av komplekse bygg, skoleprosjektering, barnehager, detaljering,
prosjektadministrasjon, konseptutvikling, skoleutredninger og PGL. Irgens har vart fagansvarlig

i oppdrag for bade Statsbygg og Fylkeskommune. Irgens har prosjektert og vaert prosjektleder
for store og komplekse naerings- og boligprosjekter, samt tett oppfelging av byggplasser. Han

er i dag Asplan Viaks oppdragsleder og faglig ansvarlig for Sgreide skole, med prosjektering,
oppfelging av byggeplass. Som ansvarlig seker har Christian hatt oppgaver i tiltaksklasse 3,
blandt annet Sgreide skole. Christian er svart engasjert og oppdatert i miljo — og energi aspektet
ved prosjekter, og holder foredrag og innlegg i fagforum som omhandler temaer som innemiljo og
kvalitet i skolebygg, innovativ trebrebruk, konsekvenser av nye energikrav og arkitektens rolle og
ansvar som samfunnsbygger. Irgens har og bagrunn som temrer og bygningstekniker. Irgens er
godkjent som faglig leder arkitekturprosjektering og ansvarlig sgker i tiltaksklasse 3.

UTDANNELSE

95 Sivilarkitekt, Bergen Arkitekt Skole (Diplom 1995)

10 Lederutviklingsprogram 3 dager

08 Seminar om passivhus, internt kurs

08 Seminar om passivhus_Fjell bustadsstifting

08 RIF- kurs i prosjekteringsledelse

06 Prosjektering for en vat fremtid, BERGEN

03 Seminar: Trebeskyttelse, Fylkesmannen i Hordaland
02 Seminar: Fleretasjer bygg i massivt tre. Stokholm

02 Seminar: Trebruseminaret, Fylkesmannen i Hordaland
01 Brannprosjektering, preaksepterte lgsninger NBC

97 PLAN OG BYGNINGSLOVSKURS, Arkitektademiet, sept.
95 REFORM 97 og det fysiske miljg, SUH.

95 NABU verksted i Fgrde, varen.

92 SEFRAK teorikurs.

81-90  Tegmrer svenn, og Bygnings tekniker. (GTF)

ANSETTELSE
10- Asplan Viak AS, ansatt som sivilarkitekt MNAL, Gruppeleder Arkitektur Bergen
07- Asplan Viak AS, ansatt som sivilarkitekt MNAL

99-07 Bjerk og Bjerge as Arkitekter, ansatt, siv.ark. (Engasjement (99-00), freelance (00-01))
97-99  Pedersen og Ege Arkitekter AS, sivilarkitekt MNAL

95-02  Arkitektverkstedet, enkeltmannsforetak/egen praksis, sivilarkitekt i kontorfelleskap.
81-88 Helge Rad AS, Tomrersvenn, med fagbrev

SPESIELLE REFERANSER: SKOLE, BARNEHAGE, 0G OPPVEKSTTUN

12-14  Foredragsholder om kvalitet i skole og barnehage med utgangspunkt i Sgreide skole:

-Oslo: Utdanningsforbundet, “Rom for variasjon” Barnehage- og
skoleanleggskonferansen

-Bergen radhus_Fagforum for Byutvikling, faginnlegg

-Oslo: NAL, Brgd og miljg, frokostseminar.

-Oslo: Fylkesmannes treseminar “tid for tre”.

-Tromsg: takstolforbundet felleseamling

-Holtzbau Nordic_ Innlegg under trekonferansen iTrondhjem

-Plankonferanse Bergen, innlegg om plan og prosjekteringsprosessen, Sgreide
-Tredagen i Fgrde, for Innovasjon Norge, Sgreide skole og Rastglen sykehjem



CV: CHRISTIAN IRGENS S/02

‘ -_ "'"“_‘ Sereide skole er et av Bergens mest ambisigse skolesatsninger som ble ferdig desember 2013.

Asplan Viak ble tildelt oppdraget sammen med Skanska Eiendom etter 1. premie i arkitekt og OPS konkur-
ransen i 2010.

Skolen er dimensjonert for 600 elever og flerbrukshall med naermiljefunksjoner. Byggets BRA er8800 m2. .

Oppdragsgiver har lagt vekt pa robuste lesningner i forhold til drift og bruk, noe som har gitt skolen mange
varige kvaliteter som skal gi elever og ansatte pa Sereide et skolebygg som er holdbar over lang tids bruk.
Dette er et viktig prinsipp for et baerekraftig og fleksiblet bygg, som har strukket seg langt for & forene hgyt
miljgmessig ambisjonsniva og vekt pa barnas laeringsmilje.

Skolen er realisert som del av Bergen kommunes satsninger i “fremtidens byer”programmet. Bygget er i
tillegg til passivhus bygget under programmet “tid for tre” og har heyt krav til innonativ trebruk.

SPESIELLE REFERANSER: SKOLE, BARNEHAGE, 0G OPPVEKSTTUN FORTS.

11-14  Sereide Skole, nybygg, OPS prosjekt for Bergen Kommune, Pilotprosjekt; Tid for tre i
Fremtidens byer, BREEAM, passivhus, OPS konkurranse med Skanska Eiendom.

Sterrelse: 1-7 barneskole, 8500 m2.

Omfang: Komplett prosjektering konkurransefase til ferdigstillelse, alle faser.
Varighet: Januar 2011 - Desember 2013. Midlertidig brukstillatelse gitt
des.2013.

Roller i prosjektet:
1: Ansvarlig sgker (tiltaksklasse 3)
2: Fagagansvarlig PRO tiltaksklasse 3, arkitekt og oppdragsleder for
arkitektprosjekteringen
3: Oppfelging i byggetiden
4: Arkitekt medarbeider, konseptutvikling og programering i konkurransen.
Oppdragsgiver:  Skanska Norge AS/region Vest, v/Havard Tjore
Byggherre: Skanska Norge AS
Leietaker: Bergen Kommune
Kostnad prosjekt: (OPS-tilbud) 225 mill
Arkitekthonorar: 10,8 mill.

13- Solhaug Barnehage, Bergen kommune, Antikvarisk rehabilitering
Sterrelse: 800 m2
Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, oppfalging, ansv. sgker.
Varighet: 2013-
Rolle: Kontraksansvarlig, KS ansvarlig for arkitektur.

Oppdragsgiver:  Bergen Kommune
Kostnad prosjekt: 25-30 mill
Arkitekthonorar: 1-2 mill

09-10  Avlastningshjem for autistiske barn, Svartediksveien 27, Bergen kommune, Ombygging og
antikvarisk rehabilitering av fasadefredet sveitservilla fra 1889.

Sterrelse: 370m2/4 etasjer

Omfang: Arkitektur prosjektering alle faser og oppfelging. Antikvarisk
ombygging og prosjektering.

Varighet: 13 mnd

Rolle 1: Oppdragsleder,

Rolle 2: Fagansvarlig Arkitekt,

Rolle 3: Ansvarlig soker.

Rolle 4: Oppfelging i byggetiden

Rolle 5: Byggherreombud i byggetiden

Oppdragsgiver:  Bergen Kommune (BKB) v/Jim Kaland
Kostnad prosjekt: 12. mill
Arkitekthonorar: 1,2 mill

Asplan Viak AS



CV: Christian Irgens S/03

Asplan Viak AS

SPESIELLE REFERANSER: SKOLE, BARNEHAGE, 0G OPPVEKSTTUN FORTS.

07-08 Utredning Myraneomradet/Kleppeste skole Askgy Kommune. Rehabilitering og tilbygg av
ungdomsskole. Planutredning for ny skole og idrettsanlegg,

Omfang: Plan- Vei- Landskap og teknisk tilstandsvurdering, kalkyler som
vurdering av tilbyggskonsepter.

Varighet: 6 mnd.

Rolle: Oppdragsleder og sentral medrabeider

Oppdragsgiver:  Askgy Kommune

Honorar: 380.000,-

08 Utredning Fauskanger 1-7 barneskole, Askosy Kommune. Rehabilitering vs. nybygg
Omfang: Utredning for ny skole og idrettshall. Ferdigstilt des. 08. Oppdragsleder.
Rolle: Oppdragsleder og sentral medrabeider
Varighet: 4 mnd.

Oppdragsgiver:  Askgy Kommune
Honorar: 250.000,-

10-11  Sollien Barnehage, Pilotprosjekt Tid for tre i Fremtidens Byer, Passivhus. Bergen

kommune. Sterrelse: 800 m2, 4 avdelingers barnehage. Komplett

prosjekteringsgruppe fra Asplan Viak.

Omfang: Komplett prosjektering frem til og med detaljprosjekt og
tilbudsevaluering.

Varighet: 2010-2011.12 mnd.

Rolle 1: Prosjekterende og fagansvarlig Arkitekt,

Rolle 2: Ansvarlig sgker

Oppdragsgiver:  Bergen kommune (BKB) v /Einar Tenseth
Kostnad prosjekt: 30 mill
Arkitekthonorar, 1,2 mill

09 Tromsg Kommune, 3 barnehager i Tromsg, passivhus, skisseprosjekt
Sterrelse: I alt 2500 m2.
Omfang: Skisseprosjekt, detaljering og arbeidstegninger Kvamstykket.
Varighet: 2009-2011
Rolle: Ansvarlig Arkitekt for Skisseprosjekt_forprosjekt : Kvamstykket ,

Haugenstykket og Marsvegen barnehager.
Oppdragsgiver:  Tromsg kommune
Kostnad prosjekt: 25 mill x 3
Arkitekthonorar: 2 mill.

09 Knappskog Barnehage, Fjell Bustadstifting AS. Prosjektering av ny 4-avdelings barnehage
Sterrelse: 1100 m2
Omfang: Komplett prosjektering fra konkurransefasen til ferdigstillelse, alle
faser inkl oppfelging.
Varighet: 08-09
Byggherre: Fjell Kommune/Fjell Bustadsstifting,
Rolle: Sentral medarbeider prosjektering, beskrivelser, oppfelging.

Kostnad prosjekt: 25 mill
Arkitekthonorar: 1,2 mill

09 @ystese oppveksttun, Kvam Herad
Sterrelse: 800 m2
Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, skisseprosjekt
Varighet: 2009
Rolle 1: Oppdragsleder,
Rolle 2: medarbeider

Oppdragsgiver:  Kvam Herad
Kostnad prosjekt: 15 mill
Arkitekthonorar: 450.000,-

09 Pandus Barnehage, Bergenshagene
Sterrelse: 800 m2
Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, oppfelging ansv. sgker, oppfelging
Varighet: 2008-9
Rolle: Oppdragsleder,
Rolle 2: KS arkitektur

Oppdragsgiver:  Bergenshagene
Kostnad prosjekt: 15 mill



SPESIELLE REFERANSER; SKOLE OPPVEKSTTUN FORTS.

Asplan Viak AS

09

08-11

08

06-07

95-02

97

97
97

96

Valen Barnehage, Bergenshagene

Sterrelse: 1290 m2

Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, ansv. sgker, oppfglging
byggetid

Varighet: 2011-12

Rolle 1: Kontraktsansvarlig,

Rolle 2: KS detaljering prosjektering

Oppdragsgiver:  Bergenshagene
Kostnad prosjekt: 40 mill
Arkitekthonorar: 2,5mill

Bergen Kommune, idrettsavdelingen
Seimsmyrane ldrettsanlegg/Arna Idrettspark

Sterrelse: 2500 m2, fordelt pa 3 bygg

Omfang: Prosjektering alle faser, beskrivelse NS 3420, Oppfelging
Varighet 14 mnd+ byggetid

Rolle: 1: Ansvarlig for beskrivelse og prosjektering detaljer.

Rolle 2: KS_oppfelging pa byggeplass

Oppdragsiver: Multiconsult/Bergen kommune, Idrettsavdelingen.

Kostnad prosjekt: 25 mill.
Arkitekthonorar: 2 mill.

Skogstunet Barnehage Askgy Kommune. Prosjektering av ny 8-avdelings barnehage
pa Askay.

Omfang: Prosjektering frem til rammesgknad og forprosjekt, Arkitektur og
Landskap

Rolle: Ansvarlig arkitekt

Rolle: Oppdragsleder

Avsluttet pga kommunal omstrukturering,, overgang til OPS.

Barnehage, Hoyteknologisenteret AS. HIB-Miljgbygget, barnehage, servicebygg og
parkeringsanlegg.
Sterrelse totalt: 13000 m2. Stgrrelse barnehage: 600 m2/30 barn.

Omfang: Regulering, prosjektering av komplett bygg inklusive oppfglging
Rolle: Ansvarlig arkitekt, formgiver, detaljering, beskrivelse. Frem til
kontrahering entreprengrer. Ansvarlig saksbehandler

(Ansettelsesforhold fgr 2007)

EGEN PRAKSIS, ARKITEKTVERKSTEDET, KONKURRANSER/PARALELLE
OPPDRAG:

Statens designkonkurranse 97, «Ny skole, nye behov», fleksibel arbeidsstasjon/
mobil lagringsenhet tilpasset R 97.

Medforfatter for barneskole pa Bemlo, paralellt oppdrag for Arkidea AS.
Medforfatter for barneskole i Austevoll, skisseprosjektkonkurranse/paralellt
oppdrag for ombygging og nybygg, 1.premie, ikke realisert.

Barneskole i Samnanger, sgknad om prekvalifisering, samarbeid med Einar Tenseth
siv. ark. mnal,

REFERANSER, ASPLAN VIAK FORTS.

11-

Strandgata_Florg Bolig og Naeringsbygg, 6000 m2, 5 etg Utvikling av konsept,
skisseprosjekt

Sterrelse: 6000m2

Omfang: Plan, Arkitektur, Landskap. Prosjektering, ansv. sgker,
Varighet: 2011-

Rolle: Oppdragsleder i 2010-2011 (18 mnd)

Rolle 2: Fagansvarlig arkitektur frem til forprosjekt.

Rolle 3: Ansvarlig sgker

Oppdragsgiver:  AB Fjordland
Kostnad prosjekt: xx mill
Arkitekthonorar: 1- mill



REFERANSER, ASPLAN VIAK FORTS.
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08
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09-10
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08

08

08

Langheiane, Boligprosjekt i tre med 43 boenheter for Walde gruppen, Bygg i 3-4 etasjer
med tre i primaer og sekundaer konstruksjoner.

Sterrelse: 3500m?2

Varighet: 2011-14 (brukstillatelse gitt for del 1)
Rolle: 1/2: Oppdragleder, KS-ansvarlig

Rolle: 3: Ansvarlig soker

Oppdragsgiver:  Waldegruppen
Kostnad prosjekt: xx mill
Arkitekthonorar: 2,9 mill

Voss stasjon, Jernbaneverket. Prosjektering av nye overbygg, kommunikasjon,

plattform,

Sterrelse: Plattform bygg, underganger, plattformanlegg, tekniske bygg
Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, oppfelging ansv. sgker,
Varighet: 2010-14

Rolle: Oppdragsleder arkitektur i 2010-2011 (18 mnd)

Rolle 2: Fagansvarlig arkitektur

Rolle 3: Ansvarlig sgker

Oppdragsgiver:  Jernbaneverket
Kostnad prosjekt: 150 - mill
Arkitekthonorar: 2-4 mill

Helikopterhangar for CHC Helikopter Servic AS,
Rehabilitering av Hangar H1 Prosjektering frem til ssknad om rammetillatelse,
Sterrelse: 2500 m2

Varighet: 6 mnd
Rolle: Fagansvarlig Arkitekt,
Rolle 2: Oppdragsleder, ansvarlig seker.

Oppdragsgiver:  CHC Helikopter Service AS
Kostnad prosjekt: X - mill
Arkitekthonorar: 500.000,-

Helikopterhangar for CHC Helikopter Servics AS.
1800 m2 hallbygg, Prosjektering frem til sesknad om rammetillatelse.
Oppdragsleder, ansvarlig seker.

Varighet: 6 mnd
Rolle: Fagansvarlig Arkitekt,
Rolle 2: Oppdragsleder, ansvarlig seker.

Oppdragsgiver:  CHC Helikopter Service AS
Kostnad prosjekt: X - mill
Arkitekthonorar: 300.000,-

Terminaler Asane og Loddefjord, Hordaland Fylkeskommune,
Oppgradering Unversiell utforming.

Sterrelse: 250m2 bygning, 2500 m2 terminalomrader.

Omfang: Arkitektur, Landskap. RIB, RIV, RIE, VEI, VA Prosjektering, ansv. sgker,
Oppgradering Unversiell utforming.

Varighet: 2009-11

Rolle: Oppdragsleder i 2009-2010 (18 mnd)

Rolle 2: PGL. Prosjektgruppeldere

Oppdragsgiver:  Hordaland Fylkeskommune
Kostnad prosjekt: 18 mill
Honorar: 1,8 mill

Hordaland Fylkeskommune, Sentrumsterminalen, informasjonstiltak
Rolle: Arkitekt, medarbeider i tverrfaglig team.

Bybanen, Utvikling av Birkeland stasjon, kommuniklasjon og stedsutvikling.
Rolle: Medarbeider i tverrfaglig team

Florg Sentrum, innspill til reguleringsplan, Skisser og konsept forl nytt bolig og
foretningsstrek i Strandgata, Florg sentrum. Ansvarlig for utforming, konsept og
oppdragsledelse

Forsvarsbygg Utvikling vest. HHP-helhetsplan Haakonsvern, Rolle: Ansvarlig arkitekt
for mulighetsstudier.

Lynghaugparken idrettsanlegg, klubbhus. Prosjektering av garderobeanlegg og
forsamlingshus



CV: Christian Irgens S/06

Asplan Viak AS

08

07-08

Straume Radgivning ASKlima- og miljgvurdering av boligomrade pa Sotra/
Straumsfjellet.Samarbeid med Hanne Johannesen

Helse Vest Mulighetsstudie for nytt kreftbygg pa Haukeland, i forbindels med
regulerings-plan. Rolle: Ansvarlig arkitekt for mulighetsstudier

Engjavik Gard. Fusa.Utvikling av konsept/skisse for ferieleiligheter. En del av
reguleringsarbeid.

DET ETTERFOLGENDE ER FRA ANSETTELSESFORHOLD:
BJERK OG BJORGE AS ARKITEKTER

07

06-07

06

04

05-06

04-05

04-06

04

01-03

02

00-01

99-00

97-99

Kulturhuset pa Nesttun, ansvarlig sakbehandler Zurhaar & Rubb AS, Etablering
av prosjekt/bygningsstruktur, skisseprosjekt.

Heyteknologisenteret AS. HIB-Miljgbygget, Barnehage, servicebygg og
parkeringsanlegg.Ansvarlig arkitekt, formgiver, detaljering, beskrivelse. Frem til
kontrahering entreprengrer. Ansvarlig saksbehandler

Sykehjem i Asane, Ulset nord. Bergen kommune. 64 plasser. 5800 m2.
Medarbeider, beskrivelse NS3420.

@rnen, Vestre Stremkai 5, Bergen. Veidekke Eiendom A/S. 86 boliger, kontor/
butikk, tils. 70 m2 Ansvarlig saksbehandler frem til rammesgknad.

Sandviksveien. 94. Stor-Bergen Boligbyggelag/Veidekke Entrepengr A/S 82
boliger, butikk, P-hus 150 p-pl. tils. 12.700 m2 Ansvarlig for detaljprosjekt,
oppfelgning.

Veidekke/SBBL. Vestre Torggate 12, boligprosjekt. Stor-Bergen Boligbyggelag/
Veidekke Entrepengr A/S, 42 boliger, butikk, tils. 4000 m2. Ansvar for
oppfelging, detaljering.

Statsbygg. Matre Havbruksstasjon, forskning og laboratoriebygg. Ansvarlig
arkitekt/saksbehandler forprosjekt-, detaljprosjekt inkl NS3420- og oppfelging i
byggefase.

BBE. Utredning av nasjonalt svemmeanlegg pa Nygardstangen.

Sogn og Fjordanene Fylkeskommune. Indre Sogn Psykiatrisenter, Sogndal Areal:
ca. 4000m2. Medarbeider i detaljprosjektfasen, ansvarlig for beskrivelse samt
oppfelging i byggeperiode. Deltatt i bygging av anlegget i 3 uker.

Rakhaugen omsorgssenter og sjukeheim, Molde kommune. 56 plasser + 18
omsorgsboliger.

Freelance hos Bjerk og Bjgrge as Arkitekter

Deltatt i prosjektering av:

* Sogn og Fjordanene Fylkeskommune. Indre Sogn Psykiatrisenter, Sogndal,
Forprosjekt

* Os Kommune. Ombygging Os Sykehjem

» Havforskningsintsituttet, Matre Havbrukstasjon.

« Driftsbygning pa Solheim

» TV-Hordaland, Nytt studio, studiomgblerDet

» Akademiske Kvarter, Ombygging, Speilsalen, bar,
interigrerHogyteknologisenteret i Bergen. Reguleringsplan, illustrasjoner

* Austevoll Kommune, Reguleringsplan for Storebg

Ansatt hos Bjerk og Bjgrge as Arkitekter

Deltatt i prosjektering av:

 Telenor Kokstad, 30.000 m2 nzringsbygg,

 Flesladsveien, Bergen

* Sommargy Hotell, nybygg

* Os Kommune

e Luranetunet, sykehjem/omsorgsboliger.

* Prosjektering av svsmmebaseng/terapibad

* Sogn og Fjordanene Fylkeskommune. Indre

* Sogn Psykiatrisenter, Sogndal

Ansatt hos Pedersen og Ege Arkitekter AS

Deltatt i prosjektering av:

* Telenor Kokstad.

Samarbeidsprosjekt med Bjerk og Bjorge as og EinarTenseth, siv. ark.mnal



CV: Christian Irgens S/07

Asplan Viak AS

BYGGEARBEIDER SOM UTF@RENDE TOMRER;

01-05
04

95
94-95
93
92
92
91-92
89
81-87

Ombygging av egen bolig fra 1924,

Deltatt i bygging av Sogndal psykiatrisenter i 4 uker, som jeg ogsa hadde
prosjekteringsansvaret for.

Oppfering av 150 m2 enebolig pa Bjoray

Prosjektert og bygget tilbygg til driftsbygning (80m2) pa Toten.
Prosjektert uvarsskur/lekeomrade pa Fitje barneskole pa Ostergy.
Betongarbeider i Ardal, Kleiven Sogn AS

Bygging av garasje, betong, leca, temrerarbeid pa Kolasen
Hovedombygging og dimensjonering av bolighus pa Gjovik.
Oppfering av garasje pa Gjavik

Temrerlaerling/svennebrev.



%

splan viak

Camilla Vivas-Valen
Siv. ark
Fodt: 19.05.76

Telefon:
91749464

Epost:
camilla.vivaas-valen@asplanviak.no

CV: CAMILLA VIVAS-VALEN S/01

Asplan Viak AS

Camilla Vivas-Valen

Camilla er utdannet ved Bergen arkitekthgyskole i 2003

Siden 2008 har hun veert ansatt som prosjekterende arkitekt i Asplan Viak.

Som praktiserende arkitekt er hun engasjert i synliggjere arkitektens samfunnsansvar med faglig
fokus pa baerekraftig planlegging og prosjektering.

Til daglig jobber Camilla med tverrfaglig planlegging, konseptutvikling og prosjektering av
prosjekter i stor og liten skala, fra by- og stedsutvikling til detaljprosjektering av komplekse bygg
for bade offentlige og private oppdragsgivere.

Camilla har bred tverrfaglig erfaring fra utredning og prosjektering av barnehager og
undervisningsbygg, og er Asplan viaks nasjonale koordinator for fag- og foretningsomradet
“barnehager og undervisningsbygg” (KOF)

Utdannelse

1997-2003 Bergen Arkitekthgyskole, siv. ark med master i arkitektur
1995-1997 Universitetet i Bergen grunnfag sosialantropologi, mm
2002 Universitetet i Bergen anvendt landskapsegkologi

Videreutdannelse

2006/2012 PBL og ansvarlig seker, NAL akademiet
2008 Skolebygg og barnehager NAL akademiet
2008 Passivhus og energieffektiv prosjektering Asplan Viak
2012 Praktisk bygningsfysikk NAL akademiet
Ansettelser

2008-dd ASPLAN VIAK

2005-08 JACOBSEN PROSJEKTTEAM

2004-05 EGEN PRAKSIS

Tillitsverv/ andre roller

2014- Diplomveileder Bergen Arkitektskole
2014- Sensor Bergen Arkitektskole

2005-10 Inntakskomité Bergen Arkitektskole
2004- 06 Styremedl. Bergen Arkitekt Forening

SPESIELLE REFERANSER: SKOLE, BARNEHAGE 0G OPPVEKSTTUN

Soreide Skole, nybygg, OPS prosjekt for Bergen Kommune, Pilotprosjekt; Tid for
tre i Fremtidens byer, BREEAM, passivhus, OPS konkurranse med Skanska

Eiendom.

Sterrelse: 1-7 barneskole, 8500 m2.

Omfang: Komplett prosjektering fra konkurransefasen til ferdigstillelse,
alle faser.

Varighet: 2010-13.

Roller: Sentral medarbeider, prosjekterende, ks ansvarlig skolefaglige

og pedagogiske lgsninger.
Oppdragsgiver:  Skanska Norge AS/region Vest, v/Havard Tjore
Byggherre: Skanska Norge AS
Leietaker: Bergen Kommune
Kostnad prosjekt: (OPS-tilbud) 225 mill

Soreide skole er et av Bergens mest ambisigse skolesatsninger som skal sta ferdig desember 2013.
Asplan Viak ble tildelt oppdraget sammen med Skanska Eiendom etter 1. premie i arkitekt og OPS
konkurransen i 2010.

Skolen hadde ved innflytting i desember 2013 600 elever. Bygget er tilsammen 8800 m2 med flerbrukshall
med naermiljefunksjoner. Oppdragsgiver har lagt vekt pa robuste lgsnigner i forhold til drift og bruk, noe
som har gitt skolen varige kvaliteter som skal gi elever og ansatte pa Sgreide et skolebygg som er holdbar
over lang tids bruk. Dette er et viktig prinsipp for et baerekraftig og fleksiblet bygg, som har strukket seg
langt for & forene heyt miljgmessig ambisjonsniva og vekt pa barnas laeringsmilje.
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Asplan Viak AS

SPESIELLE REFERANSER: SKOLE, BARNEHAGE 0G OPPVEKSTTUN FORTS.

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013-

Mulighetsstudie ungdomskoletomt/ sentrumsdel for Kvam Herad,
Prekvalifisert totalentreprisekonkurranse.

Sterrelse: 25da
Omfang: Arkitektur og plan
Rolle: Ansvarlig arkitekt

Oppdragsgiver:  Kvam herad

Flatbygdi skule, ombygging for Vik kommune
Prekvalifisert totalentreprisekonkurranse.

Sterrelse: 600 m2
Omfang: Arkitektur og landskap
Rolle: Prosjekterende arkitekt

Oppdragsgiver:  Vik kommune

Blomvag barnehage, mulighetsstudie for @ygarden kommune

Sterrelse: 1600 m2
Omfang: Arkitektur og landskap
Rolle: Ansvarlig Arkitekt

Oppdragsgiver:  Sund kommune

Nye Voss Gymnas ( konkurranse )
Prekvalifisert totalentreprisekonkurranse.

Storrelse: 15000 m2
Omfang: Arkitektur og landskap
Rolle: Medarbeider

Oppdragsgiver:  Hordaland fylkeskommune

Skogsvag skole, Tilbygg til eksisterende barneskole
Prekvalifisert totalentreprisekonkurranse.

Sterrelse: 1200 m2
Omfang: Arkitektur og landskap
Rolle: Medarbeider, ks ansvarlig

Oppdragsgiver:  Sund kommune

Mo - og Jalster videregdende skole, forprosjekt kommunal bruk.

Areal og funksjonsanalyse av Vassenden og Mo og Jglster Videregaende skole, koneptut-
vikling av omfordeling av skoletrinn og behovsprgving for evt utvidelser.

Sterrelse: 8000 m2

Omfang: Arkitektur

Rolle: Oppdragsansvarlig

Oppdragsgiver:  Jglster kommune

Solhaug Barnehage, Bergen kommune
Reprogrammering, ombygging og rehabilitering av eksisterende verneverdig skolebygg
til ny funksjon som barnehage.

Sterrelse: 800 m2
Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, oppfelging, ansv. sgker.
Rolle: Ansvarlig arkitektur prosjektering

Oppdragsgiver:  Bergen Kommune
Kostnad prosjekt: 25-30 mill



2010-11 Sollien Barnehage, Pilotprosjekt Tid for tre i Fremtidens Byer, Passivhus. Bergen

Asplan Viak AS

kommune.

Sterrelse: 800 m2, 4 avdelingers barnehage. Komplett prosjekteringsgruppe fra
Asplan Viak.

Omfang: Komplett prosjektering frem til og med detaljprosjekt og
tilbudsevaluering.

Rolle : Prosjekterende medarbeider, konseptutvikler

Oppdragsgiver:  Bergen kommune (BKB) v /Einar Tgnseth
Kostnad prosjekt: 30 mill

2007-08 Utredning Myraneomradet/Kleppestg skole Askey Kommune. Planutredning for ny skole

2008

2009

2009

2009

2009

og idrettsanlegg. Funksjonsanalyser og tilstandsanalyser, arealprogrammering for vur-
dering behov/grad av rehabilitering, ombygging og nybygg.

Omfang: Plan- Vei- Landskap og teknisk tilstandsvurdering, kalkyler som
vurderingav tilbyggskonsepter.
Rolle: medrabeider

Oppdragsgiver:  Askgy Kommune

Utredning Fauskanger 1-7 barneskole, Askgy Kommune.

Omfang: Utredning for ny skole og idrettshall. Funksjonsanalyser og
tilstandsanalyser, arealprogrammering for vurdering behov/grad av
rehabilitering, ombygging og nybygg.

Rolle: medarbeider

Oppdragsgiver:  Askgy Kommune

Pystese oppveksttun, Kvam Herad

Sterrelse: 800 m2

Omfang: Arkitektur, Landskap. Prosjektering, skisseprosjekt og funksjonsana
lyser og tilstandsanalyser, arealprogrammering for vurdering behov/
grad av rehabilitering, ombygging og nybygg.

Rolle : medarbeider

Oppdragsgiver:  Kvam Herad

Kostnad prosjekt: 15 mill

Skranesvingen Barnehage, Bergenshagene

Sterrelse: 800 m2

Omfang: Funksjonsanalyser og tilstandsanalyser, arealprogrammering for
vurdering behov/grad av rehabilitering, ombygging og nybygg.

Rolle: Ansvarlig arkitekt, prosjekterende

Oppdragsgiver:  Bergenshagene
Kostnad prosjekt: 1,5 mill

Svartediket Avlastningshjem for autistiske barn, Svartediksveien 27,
Ombygging og antikvarisk rehabilitering av fasadefredet sveitservilla fra 1889.
Sterrelse: 370m2/4 etasjer

Omfang: Arkitektur prosjektering alle faser og oppfelging. Antikvarisk ombyg
ging og prosjektering.
Rolle: medarbeider

kostnad prosjekt: 12 mill

Tromsg Kommune, 3 barnehager i Tromsg, passivhus, skisseprosjekt
Sterrelse: I alt 2500 m2.

Omfang: Skisseprosjekt, detaljering og arbeidstegninger Kvamstykket.
Varighet: 2009-2011
Rolle: Ansvarlig Arkitekt for Skisseprosjekt_forprosekt : Marsvegen barne

hage , medarbeider Haugenstykket og Marsvegen barnehager.
Oppdragsgiver:  Tromsg kommune
Kostnad prosjekt: 25 mill x 3



2013 Naeringsutvikling Lyseparken, paralelloppdrag
Tverrfaglig prosjekt, medarbeider ARK

2013 Ternholmsenteret PU boliger — utvidelse
Ansvarlig ARK

2013 PU boliger Rong, mulighetsstudie
Ansvarlig ARK

2012 Mulighetsstudie Arna +
Tverrfaglig prosjekt, medarbeider ARK

2012 Utvikling av Baerekraftige Varheia boligomrade, paralelloppdrag
Tverrfaglig prosjekt, ansvarlig ARK

2011-13 Sgreide skole - forprosjekt, detaljprosjekt, Bergen kommune
Medarbeider, ansvarlig kvalitetssikrer skolefaglige lasninger

2011-12 Brattas skole, konkurranse Ngttergy kommune
Medarbeider ark

2010-12 Sollien barnehage, forbildeprosjekt Bergen kommune, prosjekt ikke realisert pga
manglende budsjettbeviglinger
Medarbeider ARK

2009-10 Veileder til kommunedelplan Sund kommune, "Etsteikk og byggeskikk”
Oppdragsleder, prosjektansvarlig

2009-10 Stedsanalyse Etne kommune m.fl
Prosjektansvarlig, medarbider

2009 Avlastningshjem barn og unge autister
Ombygging av sveitservilla fra bolig til avlastningshjem for autistiske barn og
unge
Medarbeider

2009 Haugenstykket Barnehage, Tromsg Kommune
Medarbeider

2009 Marsvegen BarnehageTromsg Kommune
Prosjektansvarlig

2009 Kvamstykket Barnehage
Medarbeider

2009 Grgnnestglen barnehage,Konkurranse prosjektering av 4 avd barnehage
Medarbeider

2009 Skranesvingen Barnehage, Bergenshagene AS
Prosjektansvarlig

2009 Utredning skoleplassering/ lokalsenterutvikling pa Sgreide
Tverrfaglig utredning, ansvarlig ARK

2008 Utredninger og funksjonsanalyse rehabilitering/nybygg av Fauskanger
skole
Medarbeider

2008 Skisseprosjekt/ mulighetsstudie Fyllingsdalen idrettshall
Prosjektansvarlig

2008 Skisseprosjekt garderobeanlegg Varden amfi
Medarbeider

2008 Mulighetsstude tett bebyggelse Hatlestad
Medarbeider

2008 Mulighetsstudie ca 100 daa boligomrade Raa
Medarbeider

2008 Mulighetsstudie ca 100 daa naerings- og boligomrade Settelia Ostergy
Ansvarlig ARK

2008 Mulighetsstudie 22 boliger/ passivhus Hauge Ostergy
Ansvarlig ARK

2008 @ystese Oppveksttun, Kvam Herad,
Skisseprosjekt vedr. ombygging av 1-10 skole til 7avd. barnehage, SFO
og 1-4 skole.
Medarbeider

2008 Mulighetsstudie/ utredning 50-60 boenheter i Dolvik
Medarbeider

2008 Utredning/ rapport bygnings- og utemiljg i Lindas

2008 Mulighetstudie/ skisseprosjekt seniorboliger Alversund helselag
s 2008 Konkurranse Administrasjonsbygg Walde Bygg AS:

Miljobygg i massivtre med dobble glassfasader og naturlig ventilasjon
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Juryarbeid

Asplan Viak AS

2010
2010
2009

2009

Rong flerbrukshall og kulturhus

Tjeldste barneskole. @ygarden kommune

Askgy kommune, jurymedlem ved salg av tomt avsatt til barnehage,
oppfelging som kommunens arkitektrepresentant i brukergruppen.
Tyssgy kommune, jurymedlem ved konkurranse prosjektering ny
barnehage som kommunens arkitektrepresentant

JPT: (tidligere arbeidsgiver)

05-07

05-07

05-07

06

06

05

04

04

04

Statsbygg Vest - rammeavtale/ ombygginger boliger/ bofellesskap. Bergen
Mgdrehjem.

Aurdalslia bofellesskap og Bjernen bofellesskap - prosjektering, kalkyle,
ytelsesbeskrivelse/anbudsmateriell, sgknad, oppfelging byggeplass og ferdigbe-
faring.

Oppdrags- og prosjektansvarlig ARK, sgker

St Jacobsplass 9 AS/ Nybygg — naerings- og boligbygg Prosjektering/sgknad,
Lars Hillesgt/ Nygardsgaten - 10 000 m2

Medarbeider, nsvarlig sgker

A.Michelsen/ Prosjektering ombygging og pabygg eksisterende bygard/bolig
Harald Harfagresgt

Oppdrags- og prosjektansvarlig ARK

Kleven/ Erlandsen / To eneboliger over 4 plan i Fyllingsdalen

Oppdrags og prosjetkansvarlig, soker

Asko Vest/Ombygging/rehab/utbygging ulike dagligvare butikker /prosjektering/
sgknad

Oppdrags- og prosjektansvarlig, soker

Fusa kommune/ Prosjektering del av barnehage/ skole

Prosjektansvarlig

Vest Eiendom AS/Prosjektering ombygging av nzaeringslokaler til leiligheter
Prosjektansvarlig, sgker

Vest Eiendom AS/ konsept/ prosjektering rekkehus Nesttun
Prosjektanssvarlig, soker

Boligprosjekter div, Estland, Hammerfest.
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asp|0n VICII( CURRICULUM VITAE
Navn: Vibeke Jorn Myran
Stilling: Landskapsarkitekt
Fodt: 1976-11-29

Hovedkvalifikasjoner

10 ars erfaring som landskapsarkitekt innenfor et bredt spekter av prosjekter. Har jobbet mye
med urbane, designrettede oppgaver i by- og tettstedssituasjoner som blant annet gater,
plasser, bussterminaler, skoler, barnehager og boligomrader. Har ogsa arbeidet med mulighets-
studier, konkurranser, gatebruksplaner og tettstedsutvikling. God kompetanse innen universell
utforming, spesielt innen kollektivtrafikk. Bred erfaring fra tverrfaglige prosjektgrupper.

Behersker blant annet programmer innenfor tegning og presentasjon som Autocad/Novapiont
landskap, Civil3D og Photoshop og InDesign.

Utdannelse
Ar Skole I kurs
2004-2005 Videreutdanning ved kunstfakultetet, Universidad Politécnica de Valencia.

1997-2002 Landskapsarkitektur, Norges landbrukshggskole.
2001 Utveksling pa University of Melbourne, Australia.
1996-1997 Administrasjon og ledelse, Hagskolen i Hedmark.

Ansettelse

Ar Firma / stilling

29.08.2008 -  Asplan Viak AS i Bergen, landskapsarkitekt.
2007-2008 Arkitektgruppen CUBUS AS, landskapsarkitekt.
2005-2007 Asplan Viak AS i Trondheim, landskapsarkitekt.
2002-2004 Asplan Viak Trondheim AS, landskapsarkitekt.

www.asplanviak.no



Spesielle referanser

Ar

Oppdragsgiver | beskrivelse

UNIVERSELL UTFORMING

2011

2010

-Skyss: Registrering av universell utforming og trafikkantinformasjon pa
Sentrum Terminal og Torget i Bergen. Prosjektmedarbeider.

-Skyss: Registrering og forslag til tiltak vedrgrende trafikkantinformasjon
pa Bystasjonen busserminal i Bergen. Prosjektmedarbeider.

-Hordaland Fylkeskommune. Registrering av Universell utforming ved
tannklinikker i Hordaland. Prosjektleder.

-Hggskolen i Bergen: Forelesning om universsell utforming.

-Skyss: Utvikling av terminaler og holdeplasser med fokus pa universell
utforming og trafikkantinformasjon. Prosjektmedarbeider.

GATER, TORG, PLASSER OG TERMINALER

2014

2013

2012

2011

2009

- Constructa as: Vinkelbygget og Fabrikkgaten 7. Skisseprosjekt VEI, VAR
og LARK. Fagansvarlig LARK.

-Bystasjonen AS. Landskapsplan Bussterminal Bystasjonen terminal sar.
Detaljprosjekt og byggeoppfelging. Prosjektmedarbeider.

-Stortorget Midtun AS / MidgardGruppen AS. Landskapsplan Midtun.
Anbudsmateriale. Oppdragsleder VEI, VAR og LARK

-Sentrum terminal. Skyss. Skisseprosjekt. Prosjektmedarbeider.
-Sentrumsutvikling i Kristiansund. By n oss Kristiansund AS. Mulighetsstudie.
-Kollektivterminal Sletten. Statens vegvesen. lllustrasjonsplan til regule-
ringsplan. Prosjektmedarbeider.

-Stortorget Midtun AS og NorgesGruppen Vest AS. Landskapsplan Midtun.
Forprosjekt. Oppdragsleder.

-Bystasjonen AS. Landskapsplan, informasjonsystem og UU Bussterminal
Bystasjonen terminal sgr.Skisseprosjekt. Prosjektmedarbeider.
-Bystasjonen AS. Landskapsplan, informasjonsystem og UU Bussterminal
Bystasjonen terminal nord. Byggeoppfalging. Prosjektmedarbeider.

-Florg kommune. Landskapsplan for Strandgata 470g Jens Helmers plass
med passasije til Torget. Forprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-Rambgll AS. Landskapsplan for Stortorget Midtun og Norgesgruppen.
Forprosjekt. Oppdragsleder.

-Fgrde kommune. Elvevegen og gangsamband omkring kvartalet.
Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-Florg kommune. Sentrumsutvikling Stranda. Innspill til ny bydel i Florg i
forbindelse med ny kommunedelplan for Florg sentrum.

-BKK varme. Strandgaten (gagaten) prosjektering av opprusting av
gatedekke. Detaljprosjekt. Medarbeider.

-Bystasjonen AS. Landskapsplan, informasjonsystem og UU Bussterminal
Bystasjonen terminal nord. Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.
-Hordaland fylkeskommune. Asane/Loddefjord Terminal. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Smidt & Ingebrigtsen AS. UU/Mgbleringsplan midlertidig bussterminal
Bystasjonen. Prosjektmedarbeider.

-Kvinnherrad kommune. Opsangervegen reguleringsplan, planbeskrivelse.
Prosjektmedarbeider

o

asplan viak



2008

2007

2006

2003

-Tom Steckmest. Adkomst Erviken Tennishall. Medarbeider.

-Samnanger kommune. Miljggate i Tysse. Prosjektmedarbeider.
-Domkirkeplassen i Bodg. Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.
-Grgnnegata 43-53 Tromsg. Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.
-Sortland kommune: Sortland torg. Skisseprosjekt. Prosjektleder.

-Sortland kommune: Gatebruksplan Sortland. Fagansvarlig LARK.
-Bybanekontoret: Bybanen i Bergen. Utarbeidelse av anleggsb skrivelse.
Prosjektmedarbeider.

-Vestnes kommune: Tettstedsutvikling Vestnes sentrum.

Work-shop, skisserapport for utvikling av Vestnes sentrum. Medarbeider
-Tana Kommune: Tanabru sentrum —miljggate RV 98. Detaljprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Statens vegvesen, vegdirektoratet: Orkdalsvegen E39. Dakking av
planteplaner og detaljer, visualisering av tunnelportaler. Detaljprosjekt..

SKOLER OG BARNEHAGER

2014

2013

2012

2011

2010

2010

2009

2006

2005

2003

-SKANSKA AS: Sgreide barneskole. Byggeoppfelging, FDV
dokumentasjon.

- Universitetet i Bergen: Detaljreguleringsplan EnTek-bygget.
Landskapsanalyse og illustrasjonsplan. Medarbeider.

-SKANSKA AS: Sgreide barneskole. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Bergen Kommune: Sollien barnehage. Konkurranse.
Fagansvarlig

-Bergen Kommune: Sollien barnehage. Detaljprosjekt.
Prosjektmedarbeider

-Bergen Kommune: Sollien barnehage. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Kvinherrad kommune: Valen barnehage. Forprosjekt. Prosjekt-
medarbeider.

-Askgy Kommune: Evaluering av konkurranse Skogstunet
barnehage.

-Trondheim  Eiendom: Porsmyra barnehage. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Trondheim Eiendom: Kulsas barnehage. Detaljprosjekt. Prosjekt-
leder.

-Trondheim Eiendom: Fiolsvingen barnehage. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Trondheim Eiendom: Breidablikk midlertidige barnehage.
Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-Trondheim Eiendom: Festningen midlertidige barnehage.
Detaljprosjekt Prosjektleder.

-Lenvik kommune, Troms: Skogen barnehage. Skisseprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Trondheim Eiendom: Festningen midlertidige barnehage.
Forprosjekt. Prosjektleder.

-Hammerfest kommune: Fjordtun skole. Detaljprosjekt. Prosjekt-
medarbeider.

-Trondheim Eiendom: Asvang Barnehage. Detaljprosjekt.

o

asplan viak



BOLIGOMRADER
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

VEIANLEGG
2014
2012

Prosjektmedarbeider.

-Kristiansund kommune: Atlanten Ungdomsskole. Detaljprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Aas Jacobsen AS: Orkanger ungdomsskole, utomhusplan.
Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-Trondheim eiendom: Sjetne barnehage, utomhusplan. Detaljpro-
sjekt. Prosjektmedarbeider.

-Trondheim kommune, Radmannens fagstab: Barnehager med
sma uteomrader. Bistand til rapport. Prosjektmedarbeider.

-Skanska: Fondlien. Boligomrade. Forprosjekt. Prosjektleder.
-Lysefjorden Revsasen boligomrade, Os. Utarbeidelse av detaljprosjekt
for opparbeiding av utomhusarealene. Prosjektmedarbeider.

-@vre Seedalen boligomrade. Detaljprosjekt oppfalging i byggetid.
Prosjektleder.

-Skanska: Fondlien. Boligomrade. Skisseprosjekt og forprosjekt.
Prosjektleder LARK.

-Lysefjorden Revsasen boligomrade, Os. Utarbeidelse av skisseprosjekt
for opparbeiding av utomhusarealene. Prosjektmedarbeider.

-Granas Utbyggingsselskap AS: Granaslia B5 og B6. Boligomrade.
Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-Per Grenstad AS: Holtegarden. Boligkompleks. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Kristiansund Holding AS: Port Arthur. Boligomrade. Skisseprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Granas Utbyggingsselskap AS: Granaslia B4. Boligomrade. Detaljpro-
sjekt. Prosjektmedarbeider.

-Granas Utbyggingsselskap AS: Granaslia B1. Boligomrade. Detaljpro-
sjekt. Prosjektmedarbeider.

-Granas Utbyggingsselskap AS: Granaslia B4. Boligomrade. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Asplan Viak Sgr AS: Hgyset terrasse. Salgstegning av boligomrade.
Prosjektmedarbeider.

-Granas Utbyggingsselskap AS: Eplehagen — Granaslia. Detaljprosjekte-
ring av boligomrade. Prosjektmedarbeider.

-Aasen bygg AS: Planteplan for Harstadmarka boligfelt. Forprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-Voll arkitekter: Strandkanten i Tromsg. Skisseprosjekt boligomrade.
Prosjektmedarbeider.

-Bisgard samtun — et natur- og miljgvennlig boligomrade. Planlegging av
boligomrade pa Jaren i Hadeland basert pad 13 gkologiske prinsipper.
Analyse, illustrasjonsplan, detaljplaner av tre tun, reguleringsplan og
teknisk plan ble levert i samarbeid med Helene Kjeldsen. Hovedoppgave
NLH

- Constructa AS. Sjglivet Florvag. O-tegning. Fagansvarlig
-Statens vegvesen. E134 Haukelifjell. Liamyrane - Seljestad. Regulerings-
plan. Prosjektmedarbeider.

o

asplan viak



HELSEINSTITUSJONER, SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER

2013
2010
2006

2004

2003

2002

-Nytt sengebygg Haraldsplass sykehus. Skisseprosjekt. Oppdragsleder
-Bolig for autister i Bergen. Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-Lade Behandlingssenter: Lade behandlingssenter. Forprosjekt. Prosjekt-
medarbeider

-NCC Construction AS — Trondheim: @ya sykehjem. Forprosjekt. Pro-
sjektmedarbeider.

-Helsebygg Midt Norge: LAB senteret. Takhager. Detaljprosjekt. Prosjekt-
medarbeider.

-Helsebygg Midt Norge: Kvinne / barn senteret. Tegning av detaljer.
Detaljprosjekt. Prosjektmedarbeider.

-TOBB: Havstad senior og omsorgsboliger, utomhusplan. Detaljprosjekt.
Prosjektmedarbeider.

-NCC Construction asa: Munkvoll sykehjem og omsorgsboliger. Detaljpro-
sjekt. Prosjektmedarbeider.

-Arkitektkontoret Kvadrat as: @stmarka psykiatrisk klinikk. Skisseprosjekt.

FRIOMRADER, PARKER

2012
2011
2009
2008

2006

2004

-Sgrstrand folkepark. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Oppdragsleder.
-Florg kommune: Florg bypark. Skisseprosjekt. Prosjektmedarbeider
-Bergen tomteselskap: Stalen nord friomrade. Skisseprosjekt.

-Bergen kommune: Reguleringsplan Holmevika og Skogvikneset friomra-
de. Prosjektmedarbeider.

-Granas utbyggingsselskap: Landskapsplan for fellesareal Granaslia.
Prosjektmedarbeider.

-Fraena kommune: Teknisk beskrivelse av Elnesvagen sentrum. Prosjekt-
medarbeider.

-KLP Eiendom Trondheim as: Byggeplan ny atkomst Teknobyen. Pro-
sjektmedarbeider.

STEDSANALYSER/ AREALANALYSER/ LANDSKAPSANALYSER

2008

2007

2006

2005

-Framo Engineering AS:Radgy sgr - landskapsanalyse og KU felt i5.
Prosjektmedarbeider.

-Bergen kommune: Arealanalyse sgr for Flyplassvegen, landskap. Pro-
sjektmedarbeider.

-Frgya kommune: Mulighetsstudie for Hotell Fragyas utearealer og strakstil-
tak Frgya sentrum. Prosjektmedarbeider.

-Aukra kommune: Konsekvensanalyse av tomteval for ny grunnskole pa
Gossen. Prosjektmedarbeider.

-Trondheim Eiendom: Tomtestudie — 7 barnehager i Trondheim.
Prosjektleder.

-Trondheim Eiendom: 10 Tomtestudie nye barnehagetomter. Analyse.
Prosjektleder.

FRILUFTSLIV/IDRETT

2007

2006

-Frgaya kommune: Kystpromenade og innspill til kommu delplanens
arealdel. Prosjektleder.

-Stiftelsen Skistua: Landskapsplan Skistua. Arbeidstegninger.
Prosjektmedarbeider

-Stiftelsen Skistua: Landskapsplan Skistua. Detaljprosjekt.
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KONKURRANSER

2014

2012
2011

2011
2009
2009
2008
2008
2008

2007
2006
2006

2005

2004
2003

Os kommune: «Bydraget» Osgyro
Skanska Norge AS: Voss videregaende skole
Bergen kommune: Sollien barnehage.

Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, Nye Haraldsplass sykehus.
1. plass. Fagansvarlig LARK.
SKANSKA: Sgreide Skole. 1. plass

Bergen tomteselskap: Grgnnestglen barnehage.
Bergen kirkelige fellesrad: Ytrebygda kirke.

Suldal kommune: Torg i Sand.

Porsgrunn kommune: Heistad Barne og ungdomsskole.

Geilo Kommune: Gatebruksplan/sentrumsutvikling Geilo sentrum.
1. plass

Bergen kommune: Indre Saedalen skole.
Trondheim kommune: Gatebruksplan for Midtbyen i Trondheim.

Teknobygg AS: Distriktpsykiatrisksenter (DPS) Nidaros i Trondheim.
1. plass

Turistvegkontoret, Statens vegvesen: Stopplasser Nasjonale
turistveger Rondane. 2. plass

Trondheim kommune: Torget i Trondheim. 2. plass

Molde kommune: Sjgfronten i Molde

VIDEREUTDANNING, KURS

2012
2012
2011
2011
2011
2008
2008
2007
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2004
2003
2003

Prosjektlederkurs: mentor-adept ordning, Asplan Viak.
Brosteinseminaret, Fagakademiet

Prosjektlederkurs basis og videregaende, interne seminar, Asplan Viak.
Novapoint basis, oppdatering.

Civil 3D, Focus.

Plantebruk pa Vestlandet, FAGUS.

G-Prog beskrivelse, NOIS.

NS 3420, kurs NLA

Bolig i Tett by, Husbanken mfl.

Takhager, Husbanken, NAL mfl.

Indesign CS2, innfarings kurs, Visma Ajourit AS

Konsept og kommunikasjon, NAL.

Oslo lysfestival, garsdagens belysning og morgendagens bebyggelse.
Ledelinjer, kurs ved NLA, Deltasenteret, Husbanken

Photoshop CS, videregaende kurs, Ajourit AS

Prosjektstyring, internt seminar Asplan Viak AS.

Kommunikasjon, presentasjon og formidling, konferanse NLA
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2002 NovaPOINT landskapsmodul, grunnkurs.

Sprak

Norsk Morsmal

Engelsk Snakker og skriver godt

Spansk Snakker godt

Tillitsverv

Ar Verv

2014/15 FAU Espira Solknatten barnehage

2012 Miljgutvalget Slettebakken borettslag

2008 Vikarierende gruppeleder landskapsgruppen Arkitektgruppen Cubus AS.
2007 Tillitsvalgt Arkitektgruppen Cubus AS

2006 Leder for designgruppen NLA fagdag.

1995/97 Medlem av landstyret for Den Norske Turistforenings Ungdom
1993/95 Leder for Kongsberg og Omegns Turistforening Ungdom

Yoy

asplan viak
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