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Og Arkitekter as er 37 ansatte som sammen utgjør 
et kompetent og kreativt arbeidsfellesskap. Våre 
prosjekteringsoppgaver er mangfoldige og omfatter 
blant annet skoler, boliger, næringsbygg, hoteller, 
omsorgsbygg, helsebygg, barnehager og plan-, 
regulerings- og utredningsoppgaver.

Sammen representerer vi allsidig og lang erfaring 
som spenner over hele arkitekturfeltet, fra design til 
urbanisme, og kan derfor møte nye oppgaver med 
en kombinasjon av soliditet, tradisjon, nytenkning og 
kreativitet – alltid med entusiasme, metodisk tilnærming 
og effektiv gjennomføring som mål.

Og Arkitekter er blant Vestlandets største 
arkitektkontorer. Med en stor organisasjon oppnås 
kapasitet, gjennomføringsevne og elastisitet til 
å håndtere store og komplekse prosjekter med 
sammensatte program. Vi har prosjekter både for 
offentlige og private oppdragsgivere. Dette ser vi på 
som en stor driftsmessig fordel i forhold til eventuelle 
markedssvingninger og ikke minst kompetansebygging. 
Med et slikt utgangspunkt har ikke kontoret et spesifikt 
satsningsområde i form av «nisje-tjenester», men 
setter mål av oss å være en ledende aktør innenfor 
hele spekteret av arkitektarbeidet. Kjernekompetansen 
ligger i erfarne ledere og medarbeidere innenfor hver 
enkelt del av vår virksomhet.

Vår spennvidde i kompetanse og erfaring fra ulike 
områder innenfor arkitektfaget, gjør at vi kan 
gjennomføre de fleste oppdrag uten å være avhengig 
av underleverandører på arkitekt/planleggersiden. 

Vi ser likevel fordelen med å samarbeide med andre 
kontorer – både lokalt og internasjonalt. Dette er nyttig 
både som strategisk, fremtidig markedssatsning og for 
utvikling av våre medarbeidere.

Stabilitet, erfaring og kompetanse er avgjørende 
faktorer for å drive god forretning over lang tid. 
Og Arkitekter vektlegger kunnskapsoverføring fra 
nøkkelpersoner med livslangt virke til nyutdannede 
medarbeidere, uten at dette står i veien for en svært 
viktig kreativ utvikling. Vi søker å skape trygge 
omgivelser og rammer for våre medarbeidere, hvor 
åpenhet og respekt legges til grunn for et godt 
samarbeid, en god læringsprosess og felles faglig 
utvikling.

Den gode prosessen trives best i trygge omgivelser, og 
defineres av entusiasme og engasjement. Entusiasme 
og glede i en arbeidsprosess gjenspeiles i prosjektet, 
samtidig som fokus på samarbeid gir økt felles 
kompetanse og erfaring. På denne måten er vi et 
kontor i stadig utvikling som søker nye formsvar og 
tilnærminger til nye oppgaver.

OM OG ARKITEKTER
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OG ER
• engasjerte, entusiastiske, ivrige og tålmodige
• planleggere, arkitekter, interiørarkitekter og 

designere
• liketil, hyggelige, lekne og nyskapende

Og Arkitekter er kunnskapsleverandør for fysisk 
forming av våre omgivelser. Vår tids utfordringer skal 
løses på måter som er holdbare og bærekraftige. Vi 
bygger samfunn, og vi skaper hver dag en liten bit av 
fremtiden – til beste for våre oppdragsgivere, og på 
vegne av et større fellesskap.

OG TILBYR
Vi møter alle oppgaver med innlevelse og ydmykhet 
for deres særtrekk. Det settes sammen en 
prosjektorganisasjon hvor roller og ansvarsoppgaver 
er klarlagte. Oppgaveløsing er en prosess med 
flere aktører, der samspillet med – og dynamikken 
i relasjon mellom arkitekt og oppdragsgiver er 
sentral. Arkitektens viktigste rolle er å favne helheten, 
trekke ut essensen av brukerens aktivitet og 
selvforståelse, omforme disse til behov og krav som 
skal danne grunnlag for form, struktur, materialitet 
og opplevelseskvaliteter i de bygg vi sammen skaper. 
Dette skal så formes til helhet og være praktisk 
tjenlig, ha miljømessige og estetiske kvaliteter og 
kunne realiseres innenfor gitte økonomiske rammer. 
Ved oppstart av nye oppdrag etableres en grundig 
forståelse av prosjektets og/eller tomtens kvaliteter. 
Målsetningen er å avdekke og videreføre disse, for så 
å tilføre ytterligere kvalitet. Gjennom styrte prosesser 
og etablerte metoder utvikler vi sammen med 

oppdragsgiver en visjon og et idéinnhold for oppgaven 
som skal løses. 

OG SAMARBEIDER
Vi ser samarbeid med andre arkitekter og 
konsulenter som kilde til kompetanseutveksling og 
egenutvikling. Vi samarbeider for tiden med danske, 
engelske og islandske arkitekter for å være orientert 
mot internasjonale strømninger. Det er også et 
satsningsområde for oss å kunne etablere seg med 
internasjonale prosjekter og utvide vår horisont etter 
hvert.

OG HOLDBAR 
God arkitektur er miljøriktig, energieffektiv og holdbar. 
Vi har over de siste år utviklet kompetanse og prøvd ut 
ulike tilnærminger og ulik grad av energieffektive bygg 
i realiserte så vel som i konkurranseforslag.

JURIDISK KOMPETANSE OG SPESIALKOMPETANSE 
INNENFOR PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Daglig leder i Og Arkitekter, Osmund Lie, er utdannet 
jurist. Han har arbeidet med byggejuridiske spørsmål 
i advokatselskapet Lennart Wallmann i Bergen, i 
eiendomsutviklings og meklerfirmaet «Eiendom 
Bergen as», som ansatt jurist i Statens Bygge- 
og Eiendomsdirektorat og som eiendoms- og 
utviklingssjef i Statsbygg Vest.
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Deres ref.:  Vår ref.: Osmund Lie Dato: 21. jan. 2015 
 

PROSESSUELL TILNÆRMING TIL SKOLEANLEGG 
 

Overordnet målsetning 
Arkitekten skal være en aktiv og skapende kompetansepartner for byggherren, brukergruppen og 
øvrige impliserte aktører.   
Gjennom et tett og konstruktivt samarbeid med oppdragsgivers representanter, skal arkitekten bidra 
til å utvikle et miljøriktig og funksjonelt tilbygg til eksisterende skoleanlegg som kan bidra til at 
skoleanlegget blir framtidsrettet med driftsoptimale løsninger. Tilbygget må være ressurs- og 
arealeffektivt estetisk utformet og med stor grad av fleksibilitet i forhold til ulike og skiftende 
opplæringsbehov. 
 
For oss er arkitektens viktigste rolle å favne helheten, trekke ut essensielle forhold som har 
bygningsmessige konsekvenser og sammenfatte dette i en løsning som både er praktisk tjenlig, har 
miljømessige kvaliteter og kan realiseres innenfor gitte økonomiske rammer.  
  
Oppstart 
Ved oppstart av planleggingen av et skolebygg, er det viktig å stille seg følgende spørsmål: 
 
«Hvilken utvikling ønsker vi innenfor læringsmiljøet som skolen utgjør?» 
Hvordan skal de fysiske rammer og omgivelser i kraft av skolebygget og dets utearealer legges til 
rette for at de på sin måte skal være med på å stimulere til utvikling av grunnleggende ferdigheter og 
forutsetninger for videre læring? 
 
Ut ifra de svar som gis, utarbeides overordnede krav til organisering av eksisterende og nye 
bygningsmassen ved skolen slik at et funksjonelt skoleanlegg skapes.  
Disse kravene videreføres i et funksjons og/eller virksomhetsprogram der pedagogiske, 
miljømessige og organisatoriske avveininger foretas før endelig romprogram fastsettes.  
Skoleanlegget må sees på som et pedagogisk redskap, sosialt miljø, ressurs i nærmiljøet og som 
rasjonell driftsenhet. Det skal være i bruk i mange tiår og i løpet av den tiden vil nye brukergrupper,  
både foreldre, elever og personale, og nye læreplaner og pedagogiske prinsipper stille andre krav til 
skoleanlegget enn i dag. Funksjoner/ løsninger som hindrer fleksibilitet må derfor unngås. 
 
Enhver skolebygning rommer en pedagogisk teori og den måten en skolebygning er innrettet på 
setter de fysiske grenser for den pedagogiske koreografi som kan foregå i den. Denne utledes fra 
den generelle læreplan, læreplan i de enkelte fag og i metodisk veiledning.  Ved planlegging og 
programmering av skolebygg, vil læreplanverket være grunnlaget for utforming av funksjonskrav til 
bygningen og være bestemmende for fysisk utforming. 
 
Selv om dette er utvikling av eksisterende skoleanlegg med eksisterende bygningsmasse som skal 
tilføres nye volum, må man ha helhetsvurderingen med seg i hele prosjekteringsprosessen.  
Skoleanlegget bør utformes slik at det stimulerer til opplæring og utvikling av et bredt spekter av 
ferdigheter, holdninger og kunnskaper. Da er helhetlige funksjonsplanlegging viktig.  
 
Spesielle krav som ofte knytter seg til utforming av moderne skoleanlegg og som må vurderes og 
gjennomdrøftes i en oppstartsfase vil være: 
 
Livsløp / Tilpasningsdyktighet 
Et skoleanlegg skal være i bruk i mange tiår. Pedagogisk teori og pedagogisk aktivitet vil endre seg i 

Meland kommune 
Postboks 79 
5906 Frekhaug 
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løpet av et skoleanleggs livsløp. Bygningene må således ha et potensial for utvikling som fanger opp 
nye trender i den skolepolitiske, samfunnsmessige, pedagogiske og teknologiske utvikling.  
Følgende forutsetninger bør derfor være sentrale for valg som gjøres gjennom hele 
prosjekteringsfasen: 
 

 Må kunne bygges om/tilbygges enkelt 
 Generalitet ved at rom og bygningsseksjoner kan ivareta ulike 

funksjoner og aktiviteter 
 Fleksibilitet ved at endringer kan foretas uten vesentlige endringer 

av hovedform og konstruksjon 
 Elastisitet ved at utvidelse kan lett kan tilpasses eksisterende 

skoleanlegg og tekniske anlegg 
 Materialer og konstruksjoner som krever lite vedlikehold 
 Det skal brukes miljøriktige materialer 

 
Universell tilpasning  
Prosjekteringen bli utført etter den tilgjengelighetsmal som er utarbeidet av sosial- og 
helsedirektoratet og vi vil i den sammenheng ha fokus på: 
 

 Like muligheter for bruk  
 Fleksibel i bruk  
 Enkel og intuitiv i bruk  
 Forståelig informasjon  
 Toleranse for feil bruk 
 Lav fysisk anstrengelse  
 Størrelse og plass for tilgang og bruk  
 Ressursbesparende driftsformer  

 
 
Estetikk 
Skoleanlegg skal ivareta og utvikle det skapende menneske. Dette må gjenspeiles ved en reflektert 
utforming av bygg og ved en bevisst bruk av materialer og farger.  
 
Økologi og Miljø 

 Arbeidsmiljø for ansatte og elever 
 Godt arbeidsmiljø for ansatte og elver er en betingelse for et godt 

læringsresultat. Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig faktor i så 
henseende. 

 Arbeidsplassene må være tilrettelagt for de funksjoner de ansatte 
skal utfylle 

 Arbeidsplasser og læringsarenaer skal ha en tilgjengelighet og 
form som kan dekke ulike former for funksjonshemninger 

 Arbeidsrom/læringsarenaer bør tilpasses ulike gruppestørrelser og 
aktiviteter. 

 Arbeidsrommenes størrelse, utforming inventar og hjelpemidler er 
tilrettelagt for ulike læringsaktiviteter som prosjektarbeid, 
samarbeidslæring etc. 

 
 
Oppsummering 
Ovennevnte forhold er etter vår oppfatning viktige parametere som vi vil vektlegge ved vår 
tilnærming til oppgaven. 
 
For at skolen til slutt skal fremstå som et godt produkt anser vi samarbeidsprosessen med brukerne 
som overordnet viktig. Utover byggherrens prosjektleder og prosjekteringslederen mener vi at 
prosjektet vil være tjent med en aktiv og lett tilgjengelig brukerkoordinator som har besluttende 
myndighet på vesentlige punkter. 
Erfaringsmessig er det også ønskelig at brukerne presenterer seg gjennom godt organiserte 
brukergrupper slik at innspill sikres forhåndsdrøfting og blir fremlagt på en enhetlig måte. 
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Så til de enkelte faser av prosjekteringen: 
 
Programmeringsprosessen 
Gjennom programmeringsprosessen klargjøres prosjektets rammebetingelser. Brukerkrav/-behov, 
funksjonskrav, funksjonsrelasjoner må defineres og aktiviteter skolebyggene skal romme/dekke må 
avklares og registreres og arealer dimensjoneres.   
 
Eksisterende arealer må vurderes med hensyn til egnethet i forhold til nye pedagogiske 
forutsetninger og krav til funksjonalitet og fleksibilitet. Mulighetene for sambruk av arealer må 
klargjøres og tidsfordelingsanalyser må utarbeides.  
Dette forutsetter en tett dialog med skolens administrativ og pedagogisk ledelse, representanter for 
ansatte, elever og driftsansvarlige for bygningsmassen.  
 
Et hvert prosjekt utvikles i en arbeidsprosess og i et samspill mellom ulike aktører som besitter 
forskjellig kompetanse. Jo bedre dette samspillet er organisert, desto bedre vil sluttproduktet bli. 
 
Spesielt i programmerings, ide-, skisse- og forprosjektfasen er det viktig at brukerne trekkes inn som 
ressurspersoner i prosjekteringsprosessen. 
 
I de innledende faser vil samspillet bli organisert planmøter. 
Møtene har gjerne avgrensede temaer for å oppnå en strukturert og effektiv beslutningsprosess. 
I prosjekteringsprosessen vil vi benytte 3-D visualisering av spesielle rom. 
 
Når de ulike arealbehovene foreligger, settes disse sammen i et  
 
 
Funksjonsprogram som består av tre deler:  
 
1 Beskrivelse av samlet virksomhet 
 - virksomhetens totale funksjoner 
 - avdelingsfunksjoner/sammenheng 
 - romfunksjoner 
 - fast utstyr 
 - løst utstyr 
 - maskiner 
 - personale 
 - elever 
 
 
2 Romprogram 
 - dimensjoneringsgrunnlag 
 - sambruk/fellesfunksjoner 
    - arealkrav forskrifter/arbeidsmiljø 
 - maskiner sikkerhet, støy etc. 
 - brutto/nettoareal 
 - arealsammenstillinger 
 
3 Krav til fysiske rammer 
 - planløsninger 
 - programskisse 
 - krav til nærhet mellom avdelinger 
 - krav til fleksibilitet 
 - krav til utforming 
   
 
Tomteanalyse 
Funksjonsprogrammet må relateres til de fysiske rammebetingelsen tomten setter og de føringer for 
plassering av bygget som er lagt av byggherre. Programmeringsfasen må således også omfatte 
redegjøring av konsekvenser av inngrep, arealbruk og landskapsmessig hoved utforming. 
 
 
Skisseprosjektet 
Basert på dette grunnlagsmaterialet utarbeides skisseprosjekt som blir gjenstand for overordnede 
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 - virksomhetens totale funksjoner 
 - avdelingsfunksjoner/sammenheng 
 - romfunksjoner 
 - fast utstyr 
 - løst utstyr 
 - maskiner 
 - personale 
 - elever 
 
 
2 Romprogram 
 - dimensjoneringsgrunnlag 
 - sambruk/fellesfunksjoner 
    - arealkrav forskrifter/arbeidsmiljø 
 - maskiner sikkerhet, støy etc. 
 - brutto/nettoareal 
 - arealsammenstillinger 
 
3 Krav til fysiske rammer 
 - planløsninger 
 - programskisse 
 - krav til nærhet mellom avdelinger 
 - krav til fleksibilitet 
 - krav til utforming 
   
 
Tomteanalyse 
Funksjonsprogrammet må relateres til de fysiske rammebetingelsen tomten setter og de føringer for 
plassering av bygget som er lagt av byggherre. Programmeringsfasen må således også omfatte 
redegjøring av konsekvenser av inngrep, arealbruk og landskapsmessig hoved utforming. 
 
 
Skisseprosjektet 
Basert på dette grunnlagsmaterialet utarbeides skisseprosjekt som blir gjenstand for overordnede 

 

 

drøftinger og behandling med påfølgende beslutninger.  
Her fastlegges hovedstruktur, innbyrdes plassering av funksjoner og overordnet utforming.  Ved 
behov og innenfor konkurransegrunnlagets rammer   vil alternative løsninger   - skisser” med myk 
blyant” - skisseres dersom det er behov for ytterligere belysning av valgte løsninger   for en” 
konsekvensanalyse” av prinsipielt ulike muligheter.  
 
Skissefasen er en viktig kunnskapsoppbygging for hele prosjekteringsgruppen og den skal danne 
grunnlaget for en felles rettesnor for det videre arbeidet.  
Basert på de drøftinger som vil utspille seg gjennom skisseprosjektfasen, vil det erfaringsmessig 
være fem hovedtemaer som det vil knytte seg vesentlig innsats til.  
 
Disse fem temaene er igjen sammensatt av undertemaer: 
 
1. Funksjonalitet i h.t. brukerkrav 

 Totaløkonomi 
 Rom- og funksjonsprogram 

 
2. Tids-og økonomistyring 

 Visualisering av løsningsalternativer 
 Byggherrebeslutninger 

 
3. Designkriterier 

 Miljø og inneklima 
 Drift og vedlikehold 
 Universell utforming 

 
 
4. Helhet og fleksibilitet 

 Materialbruk og konstruktivt system 
 
5. Valg av løsninger i forhold til fleksibilitet og tilgjengelighet: 

 Funksjonalitet og bruksmessig elastisitet 
 Universell utforming 
 Miljø og trivsel  
 Brukertilpassede løsninger med variasjonsmuligheter 
 Bruttoareal vurdert mot nettoareal 
 Løsningspresentasjoner via illustrasjoner 
 Input i møter og samlinger 
 Alternativvurderinger 
 Prinsippskisser som del av evalueringsprosessen 
 Drøftinger med myndigheter (Ansvarlig SØK) 

  
 
Prosjektet visualiseres på skissenivå med basis i de vurderinger og drøftinger som er gjort gjennom 
måldiskusjon og programmering. 
 
Det utarbeides følgende skissemateriale: 
 
Situasjonsplan og utomhusplan i målestokk 1: 500 
Etasjeplaner i målestokk 1:200 
Fasader og snitt i målestokk 1:200 
3-D visualisering/volummodell  
   
Tekniske fremføringsveier må også vurderes og prinsippet for ventilasjon, vann og avløp, 
elektroteknikk, sikkerhet brann og personvern avklares. 
 
Det utarbeides foreløpig grovkalkyle på en - siffernivå. 
 
Skisseprosjektene presenteres for brukergrupper og byggekomité.  
Planillustrasjoner gjennomgås og evalueres for å sikre at kravene til arealer, driftsform, 
funksjonsorganisering, funksjonslokalisering og framtidige arbeidsrutiner er ivaretatt på en 
driftsoptimal måte og slik behovene er definert i programmet. 
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På bakgrunn av utarbeidet skisseprosjekt utformes en funksjonsbeskrivelse for arkitektfagene som 
skal danne tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av løsning med hensyn på arealer, rom og 
utforming og for gjennomføring av prosjektering og kalkulasjon. Funksjonsbeskrivelsen skal henvise 
til tegninger 
 
Funksjonsbeskrivelsen bør inneholde: 

 Beskrivelse av type byggverk, adresse, tomt og reguleringsbestemmelser. 
 Informasjon om virksomheten 
 Dimensjoneringskriterier 
 Forutsetninger for bygningsdriftarealbruk og oppdeling av arealer med krav til 

fleksibilitet, romprogram og plantegninger. 
 Funksjonskrav til bygningsmessige objekter (bygningsdeler) 
 Spesielle miljøkrav. 
 Eventuelt levering av brukerutstyr og inventar. 
 Krav til dokumentasjon. 

  
 
Gjennomføring/bemanning 
 
Og Arkitekter har 37 ansatte og har god kompetanse fra skoleprosjektering og god 
gjennomføringsevne og kapasitet.  
Vi har satt av tre medarbeidere for gjennomføring av dette prosjektet. To sivilarkitekter med bred 
erfaring fra skoleprosjektering samt en interiørarkitekt/arkitekt som også har svært relevant 
prosjekteringserfaring fra undervisnings- og skolebygg.  
 
Vi kan starte prosjektering umiddelbart etter kontraktstildeling.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Osmund Lie 
Daglig leder  
Og Arkitekter as 
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TILBODSSKJEMA. 
 

 

PRISSKJEMA 
 
Pris for utarbeiding av teikningar jf. pkt. 1 i kap 4  

 
238 000,- kr eks mva 

 
Pris for arbeid med rammeløyve jf. pkt. 2 i kap 4 

 
40 000,-kr eks mva 

 
Pris for 4 reiser  t/r Frekhaug jf. pkt.  

 
2 800,- kr eks mva 

 
Samla sum:  

 
280 800,- kr eks mva 

 
+ 25 % mva 

 
70 200,- kr mva 

 
Samla sum inkl. mva 

 
351 000,-kr inkl mva 

 
 

 

 
Timepris for møter og rådgiving (pkt. 3 og 4 i kap 4) 

 
850,- kr eks mva 

 

 

 

 

 

 ……………….……/……. 2015                                     

Stad/dato                                                                  

 

       Tilbodar:    

 

Underskrift.:……………………………….                                          
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CURRICULUM VITAE 

INGUNN PALMESEN 
  

Født: 7. mai 1977 Språk: Norsk, engelsk Stilling: Gruppeleder, Sivilarkitekt 

Ingunn er utdannet sivilarkitekt MNAL ved NTNU i Trondheim, uteksaminert høsten 2002. Hun har bred 
erfaring som prosjektansvarlig arkitekt for prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter innen 
kategorien undervisningsbygg. I noen av prosjektene har hun også fungert som prosjekteringsgruppeleder. 
Av prosjekter i Bergen og nabokommunene kan nevnes Slåtthaug vgs. og Varden skole i Bergen, Stranda 
skule i Sund kommune, Lindås og Alversund skule i Lindås, Kvam ungdomskule i Kvam og Knappskog 
skule i Fjell kommune. I de senere år har Ingunn også erfaring fra prosjektering av kontorbygg og 
undervisnings- og kontorarealer for Universitetet i Bergen.  

UTDANNING OG ARBEIDSERFARING 
  
Utdannelse 1997 - 2002 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Sivilarkitekt 
 1996 - 1997 Universitetet i Bergen, Realfag 
  
Etterutdannelse 2013 Kurs i prosjektering av passivhus. Arr: Lavenergiprogrammet. 2 dager 
 2013 Prosjektledelse, 2 dagers kurs. Arr: Tekn. Foreningers Servicekontor 
 2012 Oppgradering av eksisterende bygninger. Arr: Norges Bygg- og 

Eiendomsforening / Tekniske Foreningers Servicekontor. 2 dager 
 2012 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og 

skoleanlegg. 2 dager 
 2012 Kurs i praktisk bygningsfysikk. 
 2012 Fagdag om universell utforming i Kvam Herad. 
 2010 Internkurs om ny plan- og bygningslov. 
 2008 Datakurs: 3-dagers kurs i Revit. 
 2008 Seminar om passivhus, Arkitekturdagen. 
 2008 Prosjektering av skolebygg og barnehager, dagsseminarer. 
 2007 Kurs i G-prog. 
 2006 Prosjektering av skolebygg og barnehager, dagsseminarer. 
 2004 Seminar om universell utforming. 
 2003 Datakurs: 3-dagers kurs i AutoCAD. 
 2003 Kurs om aldersdemens relatert til utbygging av alders- og sykehjem. 
  
Praksis 2010 - Og Arkitekter as 
 2003 - 2010 Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as 
 2001 - 2001 Arkplan AS 
 2000 - 2000 Arkplan AS 
 2000 - 2000 Villanger og Sønner AS 
 1999 - 1999 Byggmester Johannesen AS 
  
Studieturer 2014 Studietur til Malmø med fokus på byplanlegging og boligområder, med 

forelesninger om Vãstra Hamnen og Hyllie. 
 2013 Studietur til København med fokus på skoler og barnehager. Skoler vi 

besøkte: Sølvgades skole, Hellerup skole, Gamle Hellerup gymnasium 
og Munkegård skole. 

 2012 Studietur til Lisboa med byguiding, byvandring, ulike bygg og parker. 
 2010 Studietur til Berlin med fokus på museumsbygg og utstillingsarenaer. 
 2008 Studietur til London med byvandring og ulike bygg fra ulike tider. 
 2007 Studietur til Amsterdam med byvandring, boligområder og skolebygg. 
 2006 Studietur til Paris med byguiding og besøk i ulike byggtyper. 
 2005 Studietur til Berlin med byguiding, byrom, div bygg og stadionanlegg. 
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 2004 Studietur til Barcelona med historisk og moderne arkitektur. 
 2003 Studietur til København med byvandring og byggbesøk. 
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RELEVANTE PROSJEKTER 

 
  

  

UNDERVISNINGSBYGG 

2015 Alversund - Ny skule, Lindås 
Oppdragsgiver: Lindås Kommune 
Omfang: Idekonsept for etablering av ny skole på eksisterende tomt.  
Størrelse: 6 500 m2 
 

2015 Alversund skule, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Lindås kommune 
Omfang: Ombygging (i hovedsak innvendig ombygging) av eksisterende barneskole, 

på rundt 7500 m². 
Størrelse: 7 500 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skissefase. 
 

2015 Slåtthaug videregående skole - verkstad, Bergen 
Oppdragsgiver: Kjell Gjetle 
Omfang: Detaljprosjekt av verkstedsbygg tegnet av Origo.  
Størrelse: 1 105 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i totalentreprise, detaljprosjektering og 

byggefase. 
 

2015 Varden skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, BKB 
Omfang: Varden Skole i Fyllingsdalen skal rehabiliteres. Prosjektet medfører riving 

av noe eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av noe eksisterende 
bygningsmasse, og nybygg. 

Størrelse: 4 276 m2 
Kostnad prosjekt: kr 135 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra oppstart skissefase. 
 

2014 Lindås Barneskule, Lindås 
Oppdragsgiver: Lindås kommune 
Omfang: Ombygging og nybygg. 665m² BRA i byggetrinn 1 (nybygg) og 4140 m² 

BRA i byggetrinn 2-3 (herav ca 100m² nybygg) 
Størrelse: 4 805 m2 
Kostnad prosjekt: kr 59 000 000 
Rolle: Tidvis medarbeidende arkitekt og tidvis prosjektansvarlig arkitekt, fra 

prosjektering til ferdig bygg. 
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2013 Stranda skule, Sund 
Oppdragsgiver: Totalentreprenør Sartor Maskin AS /Sund kommune 
Omfang: Tilbygg og ny volleyballhall. 6571 m² BRA, hvorav 1164 m² er ombygging 

og 5407 m² er nybygg. Nybygg for småskole og fellesbygg. Areal er inkl. 
tilbygg til småskole. 

Størrelse: 6 571 m2 
Kostnad prosjekt: kr 70 400 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt. 
 

2012 Eikanger skule, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Lindås kommune 
Omfang: Ombygging og nybygg 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skissefase 
 

2011 Ådnamarka skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, BKB 
Omfang: Etablering av en utvidelse til en fullverdig 2-paralellers barneskole (1-7) 

inkl. ombygging av eksisterende lokaler og tiltak for å få skolens inneklima 
godkjent med utbedringer av manglende vedlikehold. 

Størrelse: 4 332 m2 
Kostnad prosjekt: kr 104 000 000 
Rolle: Medarbeidende arkitekt i skisse- og forprosjektfase. 
 

2011 Gamle Ulriken skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen kommune, BKB 
Omfang: Ombygging og tilbygg, for barneskole. 3442 m² hvorav 3371 m² er 

ombygging og 71 m² er tilbygg. Inkludert en avdeling for barnehage i 
skolens bygninger. 

Størrelse: 3 442 m2 
Kostnad prosjekt: kr 32 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdig bygg. 
 

2009 Knappskog skule og flerbrukshall, Fjell 
Oppdragsgiver: Fjell kommune 
Omfang: Første byggetrinn, ny flerbrukshall som rommer gymsal, garderober, allrom 

og gangareal. Andre byggetrinn omfattet påbygg til eksisterende skole med 
nye baser for alle klassetrinn og SFO samt ombygging av eldre klasserom 
til læringslokaler, mediatek og fornying av foajè. 

Størrelse: 4 015 m2 
Kostnad prosjekt: kr 54 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdig bygg. 
 

2008 1-10-skule i Norheimsund, Kvam herad 
Oppdragsgiver: Kvam herad 
Omfang: Ombygging og tilbygg, skisseprosjekt 
Størrelse: ca 6000 m² 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skissefase. 
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2008 Kvam ungdomsskule, Kvam 
Oppdragsgiver: Kvam Herad 
Omfang: Eksisterende ungdomsskole som er ombygget og utvidet med nybygg, til 3-

parallell ungdomsskole for 300 elever. 
Størrelse: 5 700 m2 
Kostnad prosjekt: kr 86 600 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra detaljprosjektering til ferdig bygg. 
 

2005 Liljevatnet skule, Fjell 
Oppdragsgiver: Fjell kommune 
Omfang: Ny 2-parallell barneskole med 7 åpne baser fordelt på to fløyer. 

Grendahusfunksjoner. Bygning over to etasjer. 
Størrelse: 3 185 m2 
Kostnad prosjekt: kr 69 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra detaljprosjektering til ferdig bygg. 
 

2004 Høgskolen Stord/Haugesund, Stord kommune 
Oppdragsgiver: Statsbygg 
Omfang: Nybygg og ombygging av musikk- og formingsavdelingen, for å dekke nye 

arealbehov og økt elevmasse. Utforming av øvingsrom, undervisningsrom, 
auditorier og fellesrom samt arbeidsplasser for lærere. Utforming av 
funksjonsprogram, arkitektur og interiørprosjektering. 

Størrelse: 2100 m² 
Kostnad prosjekt: Ca 30 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra detaljprosjektering til ferdig bygg. 
 

  

  

BARNEHAGE 

2015 Konkurranse - fire barnehager i Kvam , Kvam herad 
Oppdragsgiver: Kvam herad 
Omfang: Prosjektering av fire barnehager i Kvam herad, som konkurranse i 

totalentreprise, sammen med entreprenører. 
 

2014 Trollskogen barnehage, Breistein, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Etat for utbygging 
Omfang: Nye Trollskogen barnehage er prosjektert for inntil 72 barn fordelt på 4 

avdelinger/baser. 
Størrelse: 938 m2 
Kostnad prosjekt: kr 50 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skisse- og forprosjektfase. 
 

2013 Barnehage Askøy, Askøy 
Oppdragsgiver: Askøy kommune 
Omfang: Oppstart av prosjektering av barnehage, med utarbeidelse av romprogram 

for 180 barn i 8-9 avdelinger. Befaring andre barnehager.  
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt. 
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2012 Trollskogen barnehage, Alversund, tilbygg, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Trollskogen barnehage 
Omfang: Tilbygg til eksisterende barnehage.Totalentreprise med Walde entreprenør.
Størrelse: 85 m2 
Kostnad prosjekt: kr 3 200 000 
Rolle: Medarbeidende arkitekt i detaljprosjekteringsfase. Oppdragsansvarlig 

arkitekt i byggefase. 
 

2012 Valheim barnehage, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging er tiltakshaver. / totalentreprise med 

Sartor maskin AS 
Omfang: Barnehage for 150 barn, 8 baser. Konkurransen som totalentreprise, 

sammen med Sartor Maskin AS. 2. plass i konkurransen.  
Størrelse: 1 752 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt. 
 

2011 Austrheim kystbarnehage, Austrheim 
Oppdragsgiver: Austrheim kommune 
Omfang: Nybygg for barnehage med 6 avdelinger, for 120 barn. Prosjektering i 

skisse- og forprosjektfase.  
Størrelse: 1 350 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt. 
 

2011 Bjørketeigen barnehage, Kvam 
Oppdragsgiver: Kvam herad 
Omfang: Prosjektet er et ombyggingsprosjekt, hvor et institusjonsbygg med 

driftsbygning, bygget i 1979, ble bygget om til barnehage i hovedbygget (92 
barn) og utegruppe (16 barn) i driftsbygningen. Tilsammen 108 barn. 

Størrelse: 1 149 m2 
Kostnad prosjekt: kr 18 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdig bygg. 
 

2009 Oma barnehage, Kvam herad 
Oppdragsgiver: Kvam herad 
Omfang: Skisseprosjekt ombygging 
Størrelse: 413 m² BTA, hvorav 325 m² ombygging og 88 m² nybygg. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt 
 

2008 Barnehage i Nyhavnsveien, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kirkelige fellesråd 
Omfang: Skisseprosjekt ombygging 
Størrelse: ca 1000 m² 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skissefase 
 

2006 Laksevåg kirkes barnehage, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kirkelige fellesråd 
Omfang: Tilbygg for utesoverom 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdig bygg 
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2006 Nygård menighets barnehage, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kirkelige fellesråd 
Omfang: Tilbygg 
Størrelse: 137 m² BRA 
Kostnad prosjekt: Ca 5 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra programmering og skissefase til ferdig bygg.
 

2005 Ågotnes barnehage, Fjell kommune 
Oppdragsgiver: Fjell bustadstifting 
Omfang: Nybygg 
Rolle: Byggherreombud i prosjekterings- og byggefase. 
 

2005 Knappskog barnehage og flerbrukshall, Fjell kommune 
Oppdragsgiver: Fjell kommune 
Omfang: Utredning med tomtedisponering og programmering. Skissefase. 
Rolle: Rådgiver/arkitekt for utredning. 
 

2005 Sotraheimen barnehage, Fjell kommune 
Oppdragsgiver: Fjell bustadstifting 
Omfang: Ombygging, tilbygg 
Rolle: Byggherreombud i prosjekterings- og byggefase. 
 

  

  

HELSEINSTITUSJON 

2015 Solli 2016, Bergen 
Oppdragsgiver: Solli sykehus 
Omfang: Utredninger 
 

2014 Solli DPS, Bergen 
Oppdragsgiver: Solli Sykehus 
Omfang: Ombygging av eksisterende terapibygg og oppføring av tilbygg for 

kontorformål til eksisterende Solli DPS (distriktspsykiatrisk senter). 
Størrelse: 3 560 m2 
Kostnad prosjekt: kr 53 000 000 
Rolle: Prosjektledelse i detaljprosjektering- og byggefase. 
 

2004 Ask bo og omsorgsenter, Askøy kommune 
Oppdragsgiver: Stiftelsen Ask Bo og Omsorgsenter 
Rolle: Medarbeidende arkitekt 
 

2004 Korgen sykehjem 
Rolle: Medarbeidende arkitekt 
 

2004 Løvåsen sykehjem, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune, BBB 
Omfang: Nybygg. Sykehjem for 128 beboere. 
Størrelse: 11 000 m² 
Kostnad prosjekt: 250 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i forprosjektfase. 
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BOLIG(ER) 

2014 Østre Nattlandsfjellet, Bergen 
Oppdragsgiver: Konseptbygg Eiendom AS / Konseptbygg AS 
Omfang: Reguleringsendring, med illustrasjonstegninger for nybygg med rekkehus 

parallelt med regulering. Rekkehus med 13 boenheter, med uteareal, 
parkeringskjeller mm.  

Størrelse: 3 125 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig i skissefase. 
 

2006 Boliger i Granbakken 5, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Espeland og Kårstad Eigedom AS 
Omfang: Ombygging. Etablering av en ny boenhet i kjeller i eksisterende 

bolighus/bygård. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til ferdig bygg. 
 

2006 Ungdomsboliger i Knarvik, Lindås kommune 
Omfang: Konkurranse for nybygg, skisseprosjekt. 
Rolle: Medarbeidende arkitekt 
 

2005 Boliger Apeltun, Bergen kommune 
Omfang: Konkurranse for nybygg, skisseprosjekt. 
 

2005 Vestre Torggate, Bergen kommune 
Omfang: Leiligheter, ombygging. Skisseprosjekt. 
 

2003 Skudeviga feriehus, Kristiansand kommune 
Omfang: Nybygg 
Rolle: Medarbeidende arkitekt i forprosjektfase. 
 

  

  

NÆRINGSVIRKSOMHET 

2015 Langesgate 1-3, Bergen 
Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen, Eiendomsavdelingen  
Omfang: Kontorarbeidsplasser i verneverdig og fredet bygg. Innvendig ombygging 

for å få inn flere arbeidsplasser. Etablering av nytt møterom i 
glasspaviljong. 

Størrelse: 1 125 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra forprosjekt til ferdig bygg. 
 

2014 Årstadveien 17 Gamle Odontologbygg, Bergen 
Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen (UiB), Eiendomsavdelingen 
Omfang: Ombygging/totalrehabilitering av Gammelt Odontologibygg (GOB) UiB.  
Størrelse: 9 500 m2 
Rolle: Medarbeidende arkitekt i program/skissefase. 
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IDRETT 

2006 Sandviken stadion, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: IL Sandviken 
Omfang: Stadionanlegg, nybygg 
Rolle: Arkitekt i skissefase 
 

  

  

ANNET 

2006 Indre Sogn kunstsenter, Lærdal kommune 
Omfang: Konkurranse, skisseprosjekt 
Rolle: Arkitekt 
 

2006 Statsarkivet i Bergen, Bergen kommune 
Omfang: Arkiv, kontorbygg. Konkurranse, skisseprosjekt. 
Rolle: Arkitekt 
 

2006 Straume brannstasjon, Fjell kommune 
Omfang: Nybygg, skisseprosjekt. 
Rolle: Arkitekt 
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Født: 17. februar 1982 Språk: norsk, engelsk Stilling: Sivilarkitekt 

Anette er utdannet sivilarkitekt ved Bergen Arkitektskole, uteksaminert høsten 2010. Hun har erfaring som 
merarbeidene arkitekt i flere skoleprosjekt og undervisningsbygg. Av skoleprosjekter i Bergen og 
nabokommunene kan nevnes Slåtthaug vgs og Varden skole i Bergen og Stranda skule i Sund kommune. 
Og Arkitekter gjennomførte i september 2013 en studietur til København med hovedfokus på skoler og 
barnehager. Anette har også erfaring fra boligbygg som leiligheter, rekkehus og terrasseblokker.  

  
Utdannelse 2004 - 2010 Bergen Arkitektskole, Sivilarkitekt 
 2003 - 2004 Universitetet i Tromsø, Sosialantropologi 
 2002 - 2003 Universitetet i Tromsø, Kunsthistorie mellomfag 
  
Etterutdannelse 2014 Kurs i prosjektering av skole og barnehage. Arr: Nohr-Con. To dager.  
 2013 Kurs i prosjektering av passivhus. Arr: Lavenergiprogrammet. To dager.  
 2011 Datakurs: Grunnkurs Revit. Tre dager. 
 2011 Kurs i ny plan- og bygningslov. En dag.  
 2011 Kurs i praktisk bygningsfysikk. Arr: NAL. 1 dag. 
 2008 Datakurs: grunnkurs Archicad 
  
Praksis 2011 -  Og Arkitekter AS 
 2010 - 2010 Frilans 
 2010 - 2010 Ramm Salbu Arkitektur 
 2010 - 2011 Rå Arkitektur, Norge / Mosambik 
 2010 -  Bergen Arkitektskole 
 2008 - 2008 Rambøll Arkitektur Bergen 
 2005 - 2010 Journalist 
  
Studieturer 2014 Studietur til Malmø med fokus på byplanlegging og boligområder, med 

forelesninger om Vãstra Hamnen og Hyllie. 
 2013 Studietur til København med fokus på skoler og barnehager. Skoler vi 

besøkte: Sølvgades skole, Hellerup skole, Gamle Hellerup gymnasium 
og Munkegård skole. 

 2012 Studietur til Lisboa med byguiding, byvandring, ulike bygg og parker. 
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2015 Slåtthaug videregående skole - verkstad, Bergen 
Oppdragsgiver: Kjell Gjetle 
Omfang: Detaljprosjekt av verkstedbygg tegnet av Origo.  
Størrelse: 1 105 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra detaljfase til ferdig bygg 
 

2015 Varden skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, BKB 
Omfang: Varden Skole i Fyllingsdalen skal rehabiliteres. Prosjektet medfører riving 

av noe eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av noe eksisterende 
bygningsmasse, og nybygg. 

Størrelse: 4 276 m2 
Kostnad prosjekt: Kr 135 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til detaljfase. Pågående prosjekt. 
 

2014 Alrekstad skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen kommunale bygg BKB 
Rolle: Medarbeidende arkitekt i skissefase 
 

2013 Stranda skule, Sund 
Oppdragsgiver: Totalentreprenør Sartor Maskin AS /Sund kommune 
Omfang: Tilbygg og ny volleyballhall. 6571 m² BRA, hvorav 1164 m² er ombygging 

og 5407 m² er nybygg. Nybygg for småskole og fellesbygg. Areal er inkl. 
tilbygg til småskole. 

Størrelse: 6 571 m2 
Kostnad prosjekt: kr 70 400 000 
Rolle: Merarbeidene arkitekt fra forprosjektfase til ferdig bygg 
 

2009 Prosjektering og bygging av barneskole, Mosambik, Chimundo, Mosambik 
Oppdragsgiver: Bergen Arkitektskole 
Omfang: Ferdig bygget 
Rolle: Student 
 

2008 Søråshøgda skole, Bergen Kommune 
Omfang: Ferdig bygget 
Rolle: Praktikant / prosjektmedarbeider (Rambøll) 
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2015 Slåtthaug videregående skole - verkstad, Bergen 
Oppdragsgiver: Kjell Gjetle 
Omfang: Detaljprosjekt av verkstedbygg tegnet av Origo.  
Størrelse: 1 105 m2 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra detaljfase til ferdig bygg 
 

2015 Varden skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, BKB 
Omfang: Varden Skole i Fyllingsdalen skal rehabiliteres. Prosjektet medfører riving 

av noe eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av noe eksisterende 
bygningsmasse, og nybygg. 

Størrelse: 4 276 m2 
Kostnad prosjekt: Kr 135 000 000 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase til detaljfase. Pågående prosjekt. 
 

2014 Alrekstad skole, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen kommunale bygg BKB 
Rolle: Medarbeidende arkitekt i skissefase 
 

2013 Stranda skule, Sund 
Oppdragsgiver: Totalentreprenør Sartor Maskin AS /Sund kommune 
Omfang: Tilbygg og ny volleyballhall. 6571 m² BRA, hvorav 1164 m² er ombygging 

og 5407 m² er nybygg. Nybygg for småskole og fellesbygg. Areal er inkl. 
tilbygg til småskole. 

Størrelse: 6 571 m2 
Kostnad prosjekt: kr 70 400 000 
Rolle: Merarbeidene arkitekt fra forprosjektfase til ferdig bygg 
 

2009 Prosjektering og bygging av barneskole, Mosambik, Chimundo, Mosambik 
Oppdragsgiver: Bergen Arkitektskole 
Omfang: Ferdig bygget 
Rolle: Student 
 

2008 Søråshøgda skole, Bergen Kommune 
Omfang: Ferdig bygget 
Rolle: Praktikant / prosjektmedarbeider (Rambøll) 
 

  

  

2015 Lyder Sagens gate 5, Bergen Kommune 
Oppdragsgiver: Noramix 
Omfang: Rehabilitering og innvendig ombygging av eksisterende bygg 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt 
 

2014 Sentrumsbygget Evje, Evje og Hornnes 
Oppdragsgiver: Evje Sentrum / Katterås Eiendom 
Omfang:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt i utredning, skissefase og forprosjektfase 
 

2012 Øvrevegen 17-19, Målselv 
Oppdragsgiver: Thorbjørn Nymo 
Omfang: Boligblokk med 41 leiligheter med tilhørende bod og garasje i kjeller.  
Rolle: Medarbeidende arkitekt i skissefase og forprosjektfase 
 

2010 Mølleneset energi og miljø, Boligbygg 44 leiligheter, Bergen Kommune 
Oppdragsgiver: Svein Kjelstrup Olsen 
Omfang: Skisseprosjekt 
Rolle: Sivilarkitekt 
 

2010 Tilbygg, enebolig Loddefjord, Bergen Kommune 
Omfang: Skisseprosjekt 
Rolle: Prosjektansvarlig 
 

2010 Tilbygg, enebolig Sotra, Sotra 
Omfang: Tilbygg 
Rolle: Prosjektansvarlig 
 

2008 Rekkehus, Nattland, Bergen Kommune 
Omfang: Forprosjekt 
Rolle: Praktikant / prosjektmedarbeider (Rambøll) 
 

  

  

2015 Konkurranse - fire barnehager i Kvam, Kvam Herad 
Oppdragsgiver: Kvam Herad 
Omfang: Prosjektering av fire barnehager i Kvam Herad, som konkurranse i 

totalentreprise, sammen med entreprenører. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt 
 

2009 Fisketorget i Bergen, Konkurranse, Bergen Kommune 
Rolle: Prosjektmedarbeider 
 

  

  

2015 Liamyrane 1 - Gullgruven, Bergen 
Omfang:  
Rolle: medarbeidene arkitekt 
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2015 Sjukehusvegen 16 Modulbygg, Voss 
Omfang:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt 
 

  

  

2012 Ideutvikling Fyllingsdalen 
Oppdragsgiver: Bergen kommune 
Omfang: Parallelle oppdrag – Ideverksteder og rapport. Vurdere Fyllingsdalens 

sentrale deler utviklingspotensial. Byutvikling med vekt på sosial bærekraft  
Rolle: Medarbeidende arkitekt i team 
 

2012 Vårheia, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune - Block Wathne / Optimera  
Omfang: Vårheia i samarbeid med Nord Architects København Parallelle oppdrag – 

Mulighetsstudie. Identitet og karakter i nye boligområder, grender og tun 
som kjerner ikke bare livsløpsbolig men også livsløpstun.  

Rolle: Medarbeidende arkitekt i team 
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2015 Sjukehusvegen 16 Modulbygg, Voss 
Omfang:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt 
 

  

  

2012 Ideutvikling Fyllingsdalen 
Oppdragsgiver: Bergen kommune 
Omfang: Parallelle oppdrag – Ideverksteder og rapport. Vurdere Fyllingsdalens 

sentrale deler utviklingspotensial. Byutvikling med vekt på sosial bærekraft  
Rolle: Medarbeidende arkitekt i team 
 

2012 Vårheia, Bergen 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune - Block Wathne / Optimera  
Omfang: Vårheia i samarbeid med Nord Architects København Parallelle oppdrag – 

Mulighetsstudie. Identitet og karakter i nye boligområder, grender og tun 
som kjerner ikke bare livsløpsbolig men også livsløpstun.  

Rolle: Medarbeidende arkitekt i team 
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Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 1 

 
Født: 25. januar 1961 Språk: Norsk, engelsk Stilling: Interiørarkitekt MNIL 
 
Lene Marie er utdannet interiørarkitekt MNIL ved Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design, uteksaminert 

våren 1987. Hun har bred erfaring som prosjektansvarlig interiørarkitekt for prosjektering og gjennomføring av 

byggeprosjekter innen kategorien kulturbygg, undervisningsbygg og kontorbygg.  Av prosjekter i Bergen og 

nabokommunene kan nevnes Høyskolen Stord/Haugesund, Brann Stadion, Hansa Opplevelsessenter, Salem 

Konferansesenter og Varden skole i Bergen, Stranda skule i Sund kommune, Lindås og Alversund skule i 

Lindås, og Knappskog og Liljevatnet skule i Fjell kommune. I de senere år har Lene også erfaring fra 

prosjektering av interiøret i sykehusbygg for Helse Bergen. 

 
Utdannelse 1983-1988 Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design 
 1981-1982 Fana Yrkesskole (Teknisk tegning) 
   
Etterutdannelse 2012 Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om barnehage- og 

skoleanlegg, 2 dager 
 2012 Internkurs i Byggsøk 
 2011 NIL Bergensgruppens kurs i universell utforming 
 2008 Kurs i aldersdemens, Olaviken kompetansesenter 
 2011 Kommunikasjon og branding, NAL Akademiet 
 2001 3-dagers kurs i Revit 
   
Praksis 2010- Og Arkitekter as 
 2001-2010 Arkitektkontoret Vaardal-Lunde as 
 1998-2001 2A Romdesign kontorfellesskap 
 1997-1998 Egen interiørarkitektpraksis 
 1995-1997 Arkitektgruppen Cubus A/S 
 1992-1995 Byggprosjektavdelingen, Bergen kommune 
 1990-1992 Egen interiørarkitektpraksis 
   
Studieturer 2013 Studietur til København med fokus på skoler og barnehager.  

Skoler vi besøkte: Sølvgades skole, Hellerup skole, Gamle Hellerup 
gymnasium, Munkegård skole. 

 2012 Studietur til Lisboa med byguiding, byvandring, ulike bygg og parker. 
 2010 Studietur til Berlin med fokus på museumsbygg og utstillingsarenaer. 
 2008 Studietur til London med byvandring og ulike bygg fra ulike tider 
 2007 Studietur til Amsterdam med byvandring, boligområder og skolebygg 
 2006 Studietur til Paris med byguiding og besøk i ulike byggtyper 
 2005 Studietur til Berlin med byguiding, byrom, div bygg og stadionanlegg 
 2004 Studietur til Barcelona med historisk og moderne arkitektur 
 2003 Studietur til København med byvandring og byggbesøk  
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2014 Skogsvåg skole, Sund kommune 
Oppdragsgiver: Straume Mesterbygg 
Omfang: Nybygg og ombygging  
Størrelse: Nybygg 1300 m² BTA, eksisterende bygg 1660 m² BTA. 
Kostnad prosjekt: 30 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i totalentreprise, detaljprosjektering og 

byggefase. 

2014 Tveit skole, Askøy kommune 
Oppdragsgiver: Askøy kommune 
Omfang: Nybygg og ombygging  
Størrelse: Nybygg 5000 m² BTA, eksisterende bygg 2800 m² BTA. 
Kostnad prosjekt: 200 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt forprosjektering. 

2014 Varden skole, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune. 
Omfang: Ombygging og nybygg. Forprosjekt/detaljprosjektering pågår. 
Størrelse: Totalt 6 177 m² BTA. 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad kalkulert til 135 mill. ekskl. mva. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt fra oppstart skissefase til ferdig bygg. 

2013 Alversund skule, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Lindås kommune 
Omfang: Ombygging, i hovedsak innvendig ombygging, av eksisterende barneskole. 

Skissefase. 
Størrelse: Ca. 7 000 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt. 

2013 Hanøy skule, Askøy kommune 
Oppdragsgiver: Askøy kommune. 
Omfang: Skisseprosjektering  nybygg og  ombygging 
Størrelse: Nybygg 3500 m², eksisterende bygg 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skissefase. 

2013 Lindås barneskule, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Lindås kommune. 
Omfang: Ombygging, nybygg og utomhusarbeid. 
Størrelse: 665m² BRA i byggetrinn 1 (nybygg) og 4 140 m² BRA i byggetrinn 2-3 

(herav ca. 100m² nybygg). 
Kostnad prosjekt: Byggetrinn 1 og 2 koster tilsammen 59 mill. kr. 
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt, fargekonsept. 

2012 Stranda skule og volleballhall, Sund kommune 
Oppdragsgiver: Sund kommune. 
Omfang: Ombygging og nybygg for småskole og fellesbygg. Konkurranse og 

vinnerprosjekt, gjennomført i totalentreprise sammen med Sartor Maskin as. 
Størrelse: 6 571 m² BRA, hvorav 1 164 m ² er ombygging og 5 407 m² er nybygg. 

Areal er inkl. tilbygg til småskole. 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad 70,4 mill. ekskl. mva. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitektarkitekt fargekonsept. 
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2014 Skogsvåg skole, Sund kommune 
Oppdragsgiver: Straume Mesterbygg 
Omfang: Nybygg og ombygging  
Størrelse: Nybygg 1300 m² BTA, eksisterende bygg 1660 m² BTA. 
Kostnad prosjekt: 30 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i totalentreprise, detaljprosjektering og 

byggefase. 

2014 Tveit skole, Askøy kommune 
Oppdragsgiver: Askøy kommune 
Omfang: Nybygg og ombygging  
Størrelse: Nybygg 5000 m² BTA, eksisterende bygg 2800 m² BTA. 
Kostnad prosjekt: 200 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt forprosjektering. 

2014 Varden skole, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune. 
Omfang: Ombygging og nybygg. Forprosjekt/detaljprosjektering pågår. 
Størrelse: Totalt 6 177 m² BTA. 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad kalkulert til 135 mill. ekskl. mva. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt fra oppstart skissefase til ferdig bygg. 

2013 Alversund skule, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Lindås kommune 
Omfang: Ombygging, i hovedsak innvendig ombygging, av eksisterende barneskole. 

Skissefase. 
Størrelse: Ca. 7 000 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt. 

2013 Hanøy skule, Askøy kommune 
Oppdragsgiver: Askøy kommune. 
Omfang: Skisseprosjektering  nybygg og  ombygging 
Størrelse: Nybygg 3500 m², eksisterende bygg 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt i skissefase. 

2013 Lindås barneskule, Lindås kommune 
Oppdragsgiver: Lindås kommune. 
Omfang: Ombygging, nybygg og utomhusarbeid. 
Størrelse: 665m² BRA i byggetrinn 1 (nybygg) og 4 140 m² BRA i byggetrinn 2-3 

(herav ca. 100m² nybygg). 
Kostnad prosjekt: Byggetrinn 1 og 2 koster tilsammen 59 mill. kr. 
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt, fargekonsept. 

2012 Stranda skule og volleballhall, Sund kommune 
Oppdragsgiver: Sund kommune. 
Omfang: Ombygging og nybygg for småskole og fellesbygg. Konkurranse og 

vinnerprosjekt, gjennomført i totalentreprise sammen med Sartor Maskin as. 
Størrelse: 6 571 m² BRA, hvorav 1 164 m ² er ombygging og 5 407 m² er nybygg. 

Areal er inkl. tilbygg til småskole. 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad 70,4 mill. ekskl. mva. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitektarkitekt fargekonsept. 

Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 3 

2009 Ulveset  skole, Fjell kommune 
Oppdragsgiver: Fjell kommune. 
Omfang: Ombygging av eksisterende skole 
Størrelse: 3 000 m²  
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad 32 mill. ekskl. mva. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt skisseprosjekt. 

2009 Knappskog skule og fleirbrukshall, Fjell kommune 
Oppdragsgiver: Fjell kommune. 
Omfang: Nybygg av skole og flerbrukshall (2 855 m² BRA) og ombygging av 

eksisterende skole (1 160 m² BRA). 
Størrelse: Totalt 4 015 m² BRA. 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad 54 mill. ekskl. mva. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt fra skissefase til ferdig bygg. 

2006 Høgskolen Stord/Haugesund, kommune 
Oppdragsgiver: Statsbygg. 
Omfang: Nybygg og ombygging av musikk- og formingsavdelingen, for å dekke nye 

arealbehov og økt elevmasse. Utforming av øvingsrom, undervisningsrom, 
auditorier og fellesrom samt arbeidsplasser for lærere. Utforming av 
funksjonsprogram, arkitektur og interiørprosjektering. 

Størrelse: 2 100 m². 
Kostnad prosjekt: Ca. 30 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt fra detaljprosjektering til ferdig bygg. 

2005 Liljevatnet skule, Fjell kommune 
Oppdragsgiver: Fjell kommune. 
Omfang: Nybygg av 2-parallell barneskole med 7 åpne baser og 

grendahusfunksjoner. 
Størrelse: 3 185 m². 
Kostnad prosjekt: Ca. 69 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt fra detaljprosjektering til ferdig bygg. 

 

2013 Slaktehustomten kantine, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Slaktehustomten 
Omfang: Rehabilitering av kantine  
Størrelse: 200 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt  i skissefase. 

2013-2007 Hansa Opplevelsessenter, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Hansaparken, Grand Terminus 
Omfang: Ombygging av verneverdig industribygg til restaurant, museum og 

konferansesenter  
Størrelse: 2200 m². 
Kostnad prosjekt: 30 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt og interiørarkitekt  til og med ferdig bygg. 

2009 Salem Konferanssenter, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Norsk Luthersk Misjonssamband 
Omfang: Ombygging av Bergen Turnhall til kafê, forsamlingssal og kontor 
Størrelse: 1100 m². 
Kostnad prosjekt: -- 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt . 



side 30Og Arkitekter
Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 4 

2007 Brann Stadion, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Nye Brann Stadion AS 
Omfang: Nye tribuner med VIP-losjer, butikk, arealer for presse og media, 

bespisning. 
Størrelse: 1800 m². 
Kostnad prosjekt: 240 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt . 

 

2012 Barnehage, Askøy kommune 
Oppdragsgiver:  
Omfang: Nybygg. Oppstart skissefase. 
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt 

2010 Austrheim kystbarnehage, Austrheim kommune 
Oppdragsgiver: Austrheim kommune 
Omfang: Prosjektering skisse- og forprosjektfase. Prosjektet er lagt på is etter 

forprosjekt pga. at byggekostnadene oversteg Austrheim kommunes 
forventninger. 

Størrelse: 1 350 m² for 120 barn over seks avdelinger. 
Rolle: Medarbeidende arkitekt. 

2009 Oppgradering av 8 barnehager, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Opak 
Omfang: Ombygging. Prosjektering. 
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt 

2008 Barnehage i Nyhavnsveien, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kirkelige fellesråd. 
Omfang: Skisseprosjekt for ombygging. 
Størrelse: Ca. 1 000 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt 

2010 Ørnen hotel, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: OBOS 
Omfang: Konkurranse om nytt hotell, 2.plass  
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Ansvarlig for ideutkast til interiøret. 

2009 Solheimsviken hotell- og messesenter, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Rieber Eiendom 
Omfang: Konkurranse om nytt hotell og messesenter 
Størrelse: 30000 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medansvarlig for ideutkast til interiøret. 
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2007 Brann Stadion, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Nye Brann Stadion AS 
Omfang: Nye tribuner med VIP-losjer, butikk, arealer for presse og media, 

bespisning. 
Størrelse: 1800 m². 
Kostnad prosjekt: 240 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt . 

 

2012 Barnehage, Askøy kommune 
Oppdragsgiver:  
Omfang: Nybygg. Oppstart skissefase. 
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt 

2010 Austrheim kystbarnehage, Austrheim kommune 
Oppdragsgiver: Austrheim kommune 
Omfang: Prosjektering skisse- og forprosjektfase. Prosjektet er lagt på is etter 

forprosjekt pga. at byggekostnadene oversteg Austrheim kommunes 
forventninger. 

Størrelse: 1 350 m² for 120 barn over seks avdelinger. 
Rolle: Medarbeidende arkitekt. 

2009 Oppgradering av 8 barnehager, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Opak 
Omfang: Ombygging. Prosjektering. 
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt 

2008 Barnehage i Nyhavnsveien, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kirkelige fellesråd. 
Omfang: Skisseprosjekt for ombygging. 
Størrelse: Ca. 1 000 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt 

2010 Ørnen hotel, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: OBOS 
Omfang: Konkurranse om nytt hotell, 2.plass  
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Ansvarlig for ideutkast til interiøret. 

2009 Solheimsviken hotell- og messesenter, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Rieber Eiendom 
Omfang: Konkurranse om nytt hotell og messesenter 
Størrelse: 30000 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medansvarlig for ideutkast til interiøret. 

Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 5 

1999 Bekkjarkrokane barnehage, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune 
Omfang: Prosjektering og gjennomføring av oppgradering interiør. 
Størrelse: --- 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt. 

1993 Kalmargaten barnehage, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune 
Omfang: Prosjektering og gjennomføring av ombygging av 1700-talls hus til 

barnehage. 
Størrelse: 120 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medansvarlig arkitekt og prosjektansvarlig interiørarkitekt. 

1993 Blådalen  barnehage, privat barnehage. 
Oppdragsgiver: S. Tenold 
Omfang: Forprosjektering  interiør nybygg. 
Størrelse: --- 
Kostnad prosjekt: ---. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt. 

1993 Storhammaren Barnehage, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune 
Omfang: Prosjektering og gjennomføring av ombygging. 
Størrelse: -- 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt og prosjektansvarlig interiørarkitekt. 

1993 Loddefjord barnehage, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergen kommune 
Omfang: Prosjektering og gjennomføring av ombygging. 
Størrelse:  
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Medarbeidende arkitekt og prosjektansvarlig interiørarkitekt. 

 

2013 Abbedissen Begravelsesbyrå,  Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Abbedissen Begravelsesbyrå 
Omfang: Kontorbygg, ombygging. 
Størrelse: 150 m². 
Kostnad prosjekt: 400.000 kr. 
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt. 

2001-2013 Slottsgt. 3, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Norges Sildesalgslag 
Omfang: Kontorbygg, ombygging.  
Størrelse: 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt/medarbeidende arkitekt. 

 
2012 

 
Sandakerveien 114 a+b, Oslo kommune 
Oppdragsgiver: Betongconsult 
Omfang: Kontorbygg, ombygging vestibyler 
Størrelse: 200 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt. 
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Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 6 

 
2001-2012 

 
Chr. Michelsensgt. 4,  Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergensavisen og Tårnhjørnet AS 
Omfang: Kontorbygg, ombygging.  
Størrelse: 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt. 

 
2013 

 
Hansa Borg Bryggerier, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Hansa Borg 
Omfang: Møterom, ombygging.  
Størrelse: 70 m² 
Kostnad prosjekt: 350.00 kr. 
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt. 

 
2012 

 
Realfagbygget, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: UiB 
Omfang: Undervisningsbygg, ombygging.  
Størrelse: 500 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt skisseprosjekt 

 
2011 

 
Langesgt. 1-3,  Bergen kommune 
Oppdragsgiver: UiB 
Omfang: Kontorbygg, ombygging. Verneverdig bygg 
Størrelse: 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt skisseprosjekt. 

 

2014 Sollid DPS, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Solli sykehus. 
Omfang: Sykehus, distriktspsykiatrisk senter. Ombygging av eksisterende terapibygg 

og oppføring av tilbygg for kontorformål. 
Størrelse: 3 560 m² BRA, hvorav ombygging utgjør ca. 1 460 m² BRA og nybygg ca. 

2 100 m². 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad 53 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt detaljprosjektering- og byggefase. 

2014 MR 3T Haukeland Sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Helse Bergen 
Omfang: Nybygg. Avdeling for skannemaskiner i parkeringsdekket. 
Størrelse: 1200 m². 
Kostnad prosjekt: 60 mill. 
Rolle: Medansvarlig arkitekt i fasadeprosjektering. 

2012 Sandviken sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Helse Bergen 
Omfang: Nybygg, avdeling for stemningslidelser. 
Størrelse: 2350 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig  interiørarkitekt. 

2012 Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: HDS 
Omfang: Ombygging av sengeposter til pasienthotell, kontorlandskap, samt kantine 
Størrelse: 4000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt skisseprosjekt. 
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Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 6 

 
2001-2012 

 
Chr. Michelsensgt. 4,  Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Bergensavisen og Tårnhjørnet AS 
Omfang: Kontorbygg, ombygging.  
Størrelse: 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt. 

 
2013 

 
Hansa Borg Bryggerier, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Hansa Borg 
Omfang: Møterom, ombygging.  
Størrelse: 70 m² 
Kostnad prosjekt: 350.00 kr. 
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt. 

 
2012 

 
Realfagbygget, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: UiB 
Omfang: Undervisningsbygg, ombygging.  
Størrelse: 500 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt og interiørarkitekt skisseprosjekt 

 
2011 

 
Langesgt. 1-3,  Bergen kommune 
Oppdragsgiver: UiB 
Omfang: Kontorbygg, ombygging. Verneverdig bygg 
Størrelse: 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt skisseprosjekt. 

 

2014 Sollid DPS, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Solli sykehus. 
Omfang: Sykehus, distriktspsykiatrisk senter. Ombygging av eksisterende terapibygg 

og oppføring av tilbygg for kontorformål. 
Størrelse: 3 560 m² BRA, hvorav ombygging utgjør ca. 1 460 m² BRA og nybygg ca. 

2 100 m². 
Kostnad prosjekt: Entreprisekostnad 53 mill. 
Rolle: Oppdragsansvarlig interiørarkitekt detaljprosjektering- og byggefase. 

2014 MR 3T Haukeland Sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Helse Bergen 
Omfang: Nybygg. Avdeling for skannemaskiner i parkeringsdekket. 
Størrelse: 1200 m². 
Kostnad prosjekt: 60 mill. 
Rolle: Medansvarlig arkitekt i fasadeprosjektering. 

2012 Sandviken sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Helse Bergen 
Omfang: Nybygg, avdeling for stemningslidelser. 
Størrelse: 2350 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig  interiørarkitekt. 

2012 Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: HDS 
Omfang: Ombygging av sengeposter til pasienthotell, kontorlandskap, samt kantine 
Størrelse: 4000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt skisseprosjekt. 

  

Curriculum Vitae – Lene Marie Sunde / Og Arkitekter as Side 7 

2009 Hudbygget Haukeland sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Helse Bergen 
Omfang: Ombygging pasientrom og behandlingsrom. 
Størrelse: 3000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt.. 

 
2007 

 
Solli Sykehus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Solli Sykehus 
Omfang: Nybygg og ombygging av sengeposter og kontor 
Størrelse: 1400 m² 
Kostnad prosjekt: 65 mill. 
Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt.. 

 

2014 Naust Hjellestad, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: Fam. Wathne 
Omfang: Rehabilitering av gammelt naust med boenhet 
Størrelse: 200 m². 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Oppdragsansvarlig i skissefase. 

2006 Håkonshella passivhus, Bergen kommune 
Oppdragsgiver: NCC 
Omfang: Nybygg rekkehus ved sjø 
Størrelse: 1000 m² 
Kostnad prosjekt:  
Rolle: Oppdragsansvarlig arkitekt fra skissefase. 
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 Kemneren i Bergen

Og Arkitekter AS
Postboks 24
5819 BERGEN

 

  

Attest for skatt og merverdiavgift
 
Attesten er produsert på bakgrunn av registrerte opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
06.11.2014. For spørsmål om merverdiavgift kontakt Skatteetaten. For spørsmål om øvrige
skatte- og avgiftskrav kontakt skatteoppkrever.
 
Gjelder:
 
Organisasjonsnummer 996 052 958
 
Følgende forfalte ikke betalte restanser er registrert på ovennevnte foretak/person
per dags dato:
 
Forskuddsskatt og restskatt inkl trygdeavgift 0

Forskuddsskatt og restskatt foretak 0

Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgift) 0

Utleggstrekk (som arbeidsgiver) 0

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver) 0

Ansvarskrav (skatt) 0

Renter og gebyr (skatt) 0

Merverdiavgift (som avgiftspliktig) 0

Ansvarskrav (Mva) 0

Renter og gebyr mv. (Mva) 0
 
 
Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn 6 måneder.

 

Skatteetaten.no Kemneren i Bergen
 kemneren@bergen.kommune.no
 www.bergen.kommune.no
Tlf  800 80000 Tlf  53 03 08 00
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