ANBODSGRUNNLAG

Skisseprosjekt tilbygg Sagstad og Grasdal skule, Meland kommune

1. Bakgrunn
Meland kommune ligg like nord for Bergen, med ei reisetid pa knapt ein halvtime fra Bergen
sentrum. Kommunen veks hurtig og har i dag eit folketal pa ca. 7500. Busetnaden er til dels spreidd,

men mest konsentrert i den sgrlige delen, rundt kommunesenteret Frekhaug.

2. Anskaffinga

Meland kommune har behov for arkitektbistand til utarbeiding av to skisseprosjekt for tilbygg pa
Sagstad skule og Grasdal skule. Skisseprosjekta skal ligge til grunn for innehenting av totalentreprise.
Utarbeiding av skisseprosjekta skal gjiennomfgrast som ein prosess leia av kommunen sin
prosjektleiar og stgtta av valt tilbyder. Som bakgrunn for anskaffinga vert det vist til Meland

kommune sin utgreiing av skulestruktur 2015-2018.

3. Om skulane

Sagstad skule

Sagstad skule vart bygd rundt 1960, og er bygd pa ved fleire anledningar. Bruksarealet er pa ca. 3500
m2, og skulen har i dag 359 elevar fordelt pa 17 klassar. Tilbygget er planlagt og innehelde fglgjande:
6 klasserom, 8 grupperom og ca. 80 m2 kontor/mgterom. | tillegg kjem gang/garderobe, toalett og
teknisk rom. Tilbygget skal ha to etasjar og er rekna a vere pa ca. 1000 m2. Endeleg romprogram skal
utarbeidast av leverandgr i samarbeid med arbeidsgruppa. Det er planlagt at tilbygget bgr vere ein
forlenging av f@grre utbygging fra 2008. Dersom tilbygget vert bygd her ma gamal symjehall, som ikkje
lenger er i bruk, rivast. Det ma ogsa vurderast om kontor evtentuelt bgr innga i ein ombygging av

eksisterande areal.



Kart 1: Sagstad skule. Tiltenkt plassering for tilbygg vist i raudt

Grasdal skule

Grasdal skule vart tatt i bruk i 1987, og er seinare bygd pa i 1997 og 2013. Bruksarealet pa skulen er
1627 m2, og skulen har i dag 116 elevar fordelt pa 9 klassar. Tilbygget er planlagt og innehelde
felgjande: 4 klasserom, Musikkrom, 4 grupperom og ca. 55 m2 kontor/mgterom. | tillegg kjem
gang/garderobe, toalett og teknisk rom. Tilbygget er rekna & vere pa ca. 750 m2. Endeleg
romprogram skal utarbeidast av leverandgr i samarbeid med arbeidsgruppa. Det er planlagt eit
frittliggande tilbygg, og tenkt plassering er vist pa kartet under. Tomta er sveaert kupert, og det gjer at
det vil vere ngdvendig a byggje i to etasjar. Det ma ogsa vurderast om kontor evt. bgr innga i ein

ombygging av eksisterande areal.



Kart 2: Grasdal skule. Alternativ for plassering av tilbygg er vist i raudt.

4. Leveranse
Tilbydar skal levere:

1. Teikningar som syner hovudplanlgysinga for begge skulane: Etasjeplanar, fasadar og snitt,
situasjonsplan og utandgrsplan. Detaljeringsgraden skal baserast pa at teikningane skal
nyttast som anbodsgrunnlag i ei totalentreprise. Tegningene skal leverast bade i pdf og dwg
format eller tilsvarande.

I tillegg inngar felgjande oppgaver/ansvar:

2. \Vere ansvarleg sgkjar og prosjekterande for rammelgyve for tiltaka

3. Radgjevar i samband med utarbeiding av funksjonsskildring for bygga. Honorert pa timebasis

4. Mgter og synfaringer. Ein reknar med at det er behov for ca 4 mgter/synfaringar. Mgter er

honorert pa timebasis. Reiser t/r Frekhaug vert honorert etter eigen post i prisskjiemaet.

5. Framdrift

Anskaffinga er planlagt gjennomfgrt i henhald til fglgjande fremdriftsplan:



Aktivitet Dato

Kunngjering i Doffin 07.01.2015

Frist for a stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget | 19.01.2015

Tilbodsfrist 23.01.2015 kl. 14:00
Kontraktstildeling 28.01.2015
Karensperiode 10 dagar
Kontraktsignering 09.02.2015

Skisseprosjektet er planlagt gjennomfgrt i henhald til felgjande framdriftsplan:

Aktivitet Dato
Oppstart Februar 2015
Utsending av anbod for totalentreprise Medio mai 2015

Skisseprosjekta skal ikkje leggjast fram for politisk godkjenning, men skal godkjennast i
Arbeidsmiljgutvalet fgr anbodet pa totalentreprisa gar ut. Seknad om rammelgyve kan sendast inn
omtrent samtidig med at anbodet gar ut. Tidsplanen er noko knapp ettersom det er gnskjeleg at
totalentreprengrane kan kome i gang i august 2015, for at bygga skal ha moglegheit til a sta ferdig til

skulestart hausten 2016.

6. Innkjgpsreglar
Denne anskaffinga vert gjennomfgrt etter lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (LOA) og
forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA). Anskaffinga vert giennomfgrt som ei

open anbodskonkurranse i hgve til FOA del I. NS 8401 vil bli nytta som kontraktstandard.

7. Dokumentasjon

Felgjande dokumentasjon ma leverast inn saman med tilbodet:
e Skatte- og mva attest
e Firmaattest
e HMS-eigenerklzering

e Sentral godkjenning som ansvarleg sgkjar og prosjekterande



8. Tildelingskriterie
Tilbyder vil bli valt basert pa det gkonomisk mest fordelaktige tilbodet med fglgjande

tildelingskriterie:

TILDELINGSKRITERIE DOKUMENTASJON VEKT %

Totale kostnader Jf. prisskjiema. Samla sum i fgrste del av prisskjema vil

. . . . 30%
bli vekta meir enn timeprisen.

Relevant kompetanse og

CV og referanser for tilbydd(e) arkitekt(er) 50 %
erfaring
Gjennomfgringsplan og Gjennomfgringsplan for oppdraget der det vert skildra
20%
oppgaveforstaing. korleis oppgava vil bli Igyst

9. Utforming og levering av tilbod

Tilbodet skal innbindast (perm) og leverast i 1 eksemplar pa papir samt i elektronisk versjon (USB),
samt 1 elektronisk versjon av sladda tilbod som kan leverast ut ved spgrsmal om innsyn. Elektronisk
versjon skal vere i PDF-format eller tilsvarande. Papirversjonen har forrang framfor den elektroniske

versjonen i tilfelle avvik og/eller motstrid.

Det er ikkje opning for a gi tilbod pa delar av leveransen eller kome med alternative tilbod.

Tilbodet skal leverast i lukka konvolutt til Meland Kommune, Radhuset innan 23.
januar kl. 14.00. Eller sendast pr. post til Meland kommune, p.b. 79, 5906 Frekhaug innan same
frist. Tilbodet skal merkast: “Tilbod skisseprosjekt Sagstad og Grasdal skule”. Tiloodet skal vere pa

norsk, og kan ikkje leverast per e-post.

Eventuelle spgrsmal kan rettast per e-post til:
Prosjektradgjevar Berit Eskeland

Berit.Eskeland@meland.kommune.no

Alle spgrsmal og svar vil bli lagt ut pa DOFFIN utan at identiteten til spgrsmalsstillaren vert

oppgitt.
Vedstaingsfrist er 90 dagar.




TILBODSSKIEMA.

PRISSKIEMA

Pris for utarbeiding av teikningar jf. pkt. likap4 | o, kr eks mva
Pris for arbeid med rammelgyve jf. pkt. 2ikap4 | oo, kr eks mva
Pris for 4 reiser t/r Frekhaug jf.pkt. | s kr eks mva
Samlasum: | e kr eks mva
+25%mva e kr mva

Samla suminkl.mva | kr inkl mva
Timepris for mgter og radgiving (pkt. 3og4ikap4) | cvicnennne. kr eks mva

Stad/dato

Tilbodar:




