

GRINDVERKSLØA PÅ MJØS OVERSYN OVER KOSTNADER				
Emne	Beregning av arbeid	Timepris	Timar	Totalt
Bearbeiding og montering av nye konstruksjonsdeler.	To mann + lærling i ca 2 veker	500	150	75000
Tømrerarbeid	To mann + lærling i ca 1 veke	500	75	37 500,00
Materialkostnader				30000
Transportkostnader				20000
Diverse				10000
				172500
Moms				43125
				215625