



Matredal, 8. september 2016

Stordalen Vel  
v/Jannicke Berge Olsen  
jbolse-1@broadpark.no

### Tilbud om løypekjøring i Stordalen vinteren 2017 - 5 år avtale

Viser til tlf, samt sporkjøring de siste 7 årene. Jeg kan påta meg løypekjøring også for perioden 2017, og de kommende årene.

3 alternative rammer for 2017:

Alt 1 – standard som tidligere	Kr	80.000,- inkl mva (15 dager á 4,5t)
Alt 2 – litt utvida tilbud	kr	100.000,- inkl mva (20 dager inkl noe helg)
Alt 3 – Høyere standard	kr	125.000,- inkl mva (30 dager á 5,5t noe helg)

Alle alternativene har en basiskostnad på kr 38.000 inkl mva for utstyr og beredskap, uavhengig av hvor mye det blir kjørt. Jeg kjøper ny ATV til formålet. Ny ATV gjør at vi ikke er avhengige av åpningstidene til Skisenteret slik det har vært tidligere.

Alle alternativene har en timepris på kr 580,- kr inkl mva som beregnes fra oppmøte og inkluderer kjøring med bil, henger og bruk av ATV etc. 30% ekstra for helgekjøring. Forutsetter at sporsleden til Stordalen Vel og enkel sporsetter til Fjellstova kan brukes.

Alle alternativene vil som før basere seg på skjønn i forhold til vær og føre og hvor mye brukerne får igjen for innsatsen. Dvs at det kan bli brukt flere timer noen dager og mindre andre, samt at dagene det blir kjørt på kan bli justert. Erfaringsmessig er ikke timene brukt fullt ut, slik at det trolig blir rom for mer kjøring i påsken hvis behov. Her trenger jeg en kontaktperson i Stordalen Vel til rådføring og som kan komme med innspill om prioritering.

#### Beskrivelse av alternativene:

Alt 1 – standard som tidligere:

Kjøring hver fredag fra vinterferie til påske, med 2 dager ekstra (man + ons) i vinterferie og påske (uke 9 og 15), samt 2 dager ekstra for klargjøring av spor. Vanligvis ikke oppfrisking i helg og uavhengig av snø/regn/vind. Kjøring av spor på Librotet 2-3 ganger når snøforholdene er gode. Normalt kjøres det en tur for å sette sporet.

Alt 2 – Litt utvida standard:

Kjøring noe tidligere enn vinterferien, avhengig av snøforholdene. Mulighet for oppfrisking i noen helger. Standard som alt 1. Litt ekstra runder, men i utgangspunktet ikke lenger tid pr gang, eller mye forarbeid.

Alt 3 – Høyere standard:

Kjøring fra sesongstart (ca 1. januar om nødvendig) til over påske. Mer kjøring ved snøfall for å jevne og komprimere trase. Mer arbeid for å rette underlaget før siste kjøring med sporsetter. Kjøring lørdag og/eller søndag hvis hensiktsmessig hvis snøfall. Mer kjøring på Librotet.

Trasé er i prioritert rekkefølge (se også vedlagte kart): (2 og 3 byttet fra tidligere)

- 1) Spor i Stordalen Hyttegrend. Hvis mulig kjøres det innenfor Blyvatnet og kanskje til Bjørkelia, samt over til NAF-bygget. Trasé vil avhenge av snø, bekker, vann og

hvor mye tilrettelegging med bruer og klopper som kan brukes. Et spor + skøytetråse vurderes på deler av runden.

- 2) Anleggsveien inn mot Langedalen. Løypen går i utgangspunktet forbi kraftstasjonen og inn langs vannet med sving opp til venstre. Altså ikke på skrå langs veien, men dette avhenger av føreforholdene.
- 3) Stordalen Skisenter, Ulvedalen, Hellebotn og ned til Stordalen. Denne traseen kobler Skisenteret til løypenettet. Denne har vært vanskelig flere år pga overvann. Den lille sporsetteren må brukes pga skråen opp fra hyttefeltet. Derfor prioriteres delen fra anleggsveien gjennom Stordalstølen hyttefelt, og ikke turen over Hellebotsvatnet og Ulvedalsvatnet.

Alle årene fra 2009 har det vært problem med føret / bekkekryssinger i Vinterferien eller påsken. Det tas forbehold om at slike forhold kan gjøre at det blir begrensninger.

Dette er pris for 2017, men pga innkjøp av ATV forutsettes det at det inngås oppsigelig avtale for 5 år. Betingelser og opplegg diskuteres år for år.

Ta kontakt for å diskutere hva som ønskes, inngår og alternative opplegg.

Vennlig hilsen

Arne Berg  
(Sign)