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Beskrivelse

Prosedyre

Dato

Publiseringsdato
06.03.2019 15.14

Sluttdato
22.03.2019 12.00

Vedståelsesfrist i måneder
3

Kriterier

Evalueringsmetode
Ingen evaluering i Mercells system

Vilkår

Four eyes opening
Nei

Leveringsadresse
Norge

Elektronisk signatur
Nei

Land
Norge

Valuta
NOK

Filer

Versjonsendringer

Versjon Status Dato Beskrivelse Kontakt

1 Tildelt 06.03.2019 15.14 Ketil Mikkelsen

Beskrivelse

Lindås kommune ønsker løysingsforslag og tilbod på mur/kantsikring langs bekkefar på kommunal veg til Bjørnevoll. Partiet av
vegen dette gjeld, ligg på steinfylling/berg ut mot bekkefar. I periodar med mykje nedbør og høg vassføring, går bekken ganske
stri. Det må støypast 70cm høg rekkekant/mur (frå dagens vegnivå) i 59m lengd. Kanten støypast i så nær rett line som mogleg
og vert svingt inn mot nedste avkjørsel, utan at for mykje av vegen sin breidde vert redusert. Kanten må ha nokre hol for
drenering av vatn ut i bekk. Planen er å asfaltere heilt inn til kanten. Det er og behov for 4,5m rekkekant langs betongrøyr som
kryssar under vegen på motsatt side. Kantane skal sikre køyretøy og hindre at snø vert brøyta ned i bekkefaret vinterstid.
Entreprenøren må vurdere om det er behov for mur/forstøtning ned mot bekkefar, eller om det kan støypast fundament delvis
inn i vegen.

For arbeidet gjeld følgande:
- Entreprenør må ha betongfaglig kompetanse.
- Det vert forutsett at arbeidet kan utførast utan vegstenging.
- Arbeidet er ønska ferdigstilt innan påske 2019.
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Filnavn Beskrivelse Versjon Endret dato

Betongarbeid_Bjørnevoll.pdf Ortofoto med inntegnet tiltak 1 05.03.2019 14.39

IMG_0948.JPG Betongrør som krysser under veg.
Må ha 4,5m rekkekant for å hindre
utbrøyting av snø.

1 05.03.2019 14.41

IMG_0949.JPG Bekkefar/veg - øvre del 1 05.03.2019 14.42

IMG_0950.JPG Bekkefar/veg - nedre del 1 05.03.2019 14.42

Kantsikring_Bjørnevoll.pdf 1 06.03.2019 09.32

Dokumenter

Navn Beskrivelse Endret dato

Konkurransegrunnlag 06.03.2019 15.09

*Merk:Dokumenter inkludert i forespørselen
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