

Fra	Irene Nærbø Wilhelmsen (Lindås Kommune)
Til	Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen
Dato	12.09.2019 14.53.03
Vedlegg	Rode 27 - Kart over forventede plasser og rundt bygg.pdf
Emne	Rodekart

[Kart Rode 27](#)

[Vegprioritet A](#)

[Vegprioritet B](#)

[Vegprioritet C](#)

Løypebana er under utbygging og vert ferdigstilt i kontraktperioden. Her må du rekne med at det kan komme nokre ekstra vegar inn i ruta når feltet er overlevert.