

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

1 Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Lindås kommune ønsker å fjerne grus og slam fra slusekammeret i Lindås sjøsluser, se oversiktskart her: <https://www.nordhordlandskart.no/share/1c7b11510f1a>

De vesentlige massene er allerede fjernet (Evjegris) vår 2018, men gjenstående mindre masser utgjør fremdeles et hinder for bruk av portbladene. Massene må fjernes helt fra sluseområdet slik at strøm og båttrafikk ikke drar dem med inn i kammeret igjen.

Portbladene kan ha noe vegetasjon, og dette må også fjernes, slik at dette ikke utgjør et hinder for bruk av portene og lukene i portbladene.

Det er ikke landverts tilkomst til slusene. Slusenportene vil kunne stenges slik at det ikke er strøm under arbeidet.

Fjerning av grus må skje med stengte porter, og krever avtalt tid minst 3 uker før. Arbeidet antas å ta én, maksimum to dager.

Vi ber om tilbud på egnet løsning inkl. transport og alle øvrige kostnader forbundet med oppdraget. Vi ber også om opsjon på inspeksjon/restfjerning sommeren 2020.

Bilag 2 Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget

(Denne skal svare på Kundens beskrivelse og krav som følger av bilag 1)

Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan

1 Fremdriftsplan for Oppdraget

Oppdraget skal ferdigstilles innen utgangen av april 2020.

Leverandøren bes levere skisse til fremdriftsplan for gjennomføring innen ferdigstillingsfristen.

2 Avtalen punkt 8.5.2 Dagbot ved forsinkelse

Frister som utløser dagbot ved forsinkelse: Ferdigstillelse innen utgangen av april 2020 jf. bilag 1.

Bilag 4 Administrative bestemmelser

1 Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter

1.1 Bemyndiget representant for kunden

Navn:	Ole Jakob Aarland
Stilling:	Rådgiver utvikling
Telefon:	56 37 51 73 / 913 70 864
E-post:	oja@lindas.kommune.no

1.2 Bemyndiget representant for leverandøren

Navn:	<Sett inn>
Stilling:	<Sett inn>
Telefon:	<Sett inn>
E-post:	<Sett inn>

Bilag 5 Samlet pris og prisbestemmelser

1 Avtalen punkt 6.1 Vederlag

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger:

Fastpris

	Valuta	Beløp	
Pris for Oppdraget			ekskl. mva
Mva%			
Kontraktssum			inkl. mva

Opsjoner

	Valuta	Beløp	
Opsjon på inspeksjon/restfjerning sommaren 2020			ekskl. mva

Bilag 6 Endringer i den generelle avtaleteksten

Punkt	Erstattes med
Hele rammeavtalen	«Konsulenten» skal leses som «oppdragstakeren»

Bilag 7 Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen

Nr	Dato	Endringen gjelder	