

| Lindås kommune   |  |           |       |               |                  |       |
|--|--|-----------|-------|---------------|------------------|-------|
| Leiknes skule fleirbrukshall   |  |           |       |               |                  |       |
| Evaluering totalentreprisetilbud etter tildelingskriterium KVALITET, vekt 40 % |  |           |       |               |                  |       |
|  |  |           |       |               |                  |       |
|  |  |           |       |               |                  |       |
| UNDERKRITERIER   | Vekt   | Sognes AS | ÅBF   | Langenes Bygg | Nævdal Yrkesbygg |       |
| 1.0  | Beskrivelse og tekniske spesifikasjoner                          | 15 %      | 9,85  | 10,00         | 9,92             | 10,00 |
| 2  | Bygg   |           | 7,0   | 7,1           | 7,0              | 7,1   |
| 2.1  | Grunnarbeider  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.2  | Bæresystemer   |           | 9,5   | 10            | 10               | 10    |
| 2.3  | Yttervegg  |           | 9,5   | 10            | 9                | 10    |
| 2.4  | Innervegger  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.5  | Dekker   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.6  | Yttertak   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.7  | Fast inventar  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.8  | Trapper/Amfi   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.9  | Andre bygningsdeler  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 3  | VVS-Tekniske anlegg  |           | 1,23  | 1,3           | 1,3              | 1,3   |
|  | 31 Sanitæranlegg   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 32 Varmeanlegg   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 33 Brannslukkeanlegg   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 36 Luftbehandling  |           | 6     | 10            | 10               | 10    |
|  | 37 Kjøling   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 56 Automatisering  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 73 utvendig VVS  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 4  | Elektro-Tekniske anlegg  |           | 1,6   | 1,6           | 1,6              | 1,6   |
|  | 41 Basisinstallasjoner for elkraft                               |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 42 Høyspent forsyning  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 43 Lavspent forsyning  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 44 Lys   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 45 Elvarme   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 46 Reservekraft  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 51 Basisinst. for tele og automatisering                         |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 52 Integrert kommunikasjon                                       |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 54 Alarm- og signalsystemer                                      |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 55 Lyd- og bildesystemer   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 56 Automatisering  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | 74 Utendørs elkraft  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
|  | Heis   |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 2.0  | Areal  | 10 %      | 10,00 | 10,00         | 10,00            | 10,00 |
|  | Areal BTA i forhold til skisseprosjektets areal                  |           | 10    | 10            | 10               | 10    |
| 3.0  | Eventuelle endringer av planløsning fra skisseprosjekt           | 5 %       | 10,00 | 10,00         | 9,50             | 10,00 |
|  |  |           | 10    | 10            | 9,5              | 10    |
| 4.0  | Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet, og organisasjonsplan | 5 %       | 8,50  | 10,00         | 9,00             | 10,00 |
| .1   | Beskrivelse gjennomføring  |           | 8     | 10            | 9                | 10    |
| .2   | Organisasjonsplan  |           | 9     | 10            | 9                | 10    |