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GRIEG ARKITEKTER AS SAGSTAD OG GRASDAL SKULE - SKISSEPROSJEKT VEDLEGG A-1

PRESENTASJON AV VÅRT  KONTOR  - KOMPETANSE OG ERFARING

ERFARING

Vårt kontor er  et  av landets eldste, og vi har gjennomført nærmere 1000 prosjekter.

Kontoret har kompetanse og utfører arkitekt-tjenester på alle nivåer

- Analyser og mulighetsstudier

- Programmering

- Reguleringsunderlag

- Skisseutkast

- Forprosjekt

- Anbudsprosjektering

- Detaljprosjektering

- Oppfølging

-  Myndighetsbehandling og søknader

Kontoret har bred erfaring med

- Undervisningsbygg (skole - høgskole - universitet)

- Kulturbygg (kino - konferanse - kulturhus - teater)

- Kontorbygg

- Hoteller

- Serveringssteder

- Kjøpesentre

- Lokalsentre

- Boligprosjekter

- Lager og distribusjon

-  Samferdselsbygg

- Eneboliger

- Nybygg/tilbygg/påbygg/ombygging

-  Rehabilitering

GODKJENNING

Kontoret har sentral godkjenning som følger

- Ansvarlig søker -tiltaksklasse 3

- Ansvarlig prosjekterende -for bygningsfysikk og arkitektur -tiltaksklasse 3

PROSJEKTERINGSVERKTØY

Vår prosjektering gjennomføres ved bruk av

- ArchiCad

- AutoCad

- Diverse andre programmer for rendering og presentasjon

- MAKS1 O kvalitetssikring (utarbeidet av Arkitektbedriftene/NPA)

BEMANNING

Kontorets bemanning består av

- 2 Sivilarkitekter med mer enn 30 års erfaring

- 2 Sivilarkitekter med mer enn 15 års erfaring

- 2 Sivilarkitekter med mer enn 3 års erfaring

- 1 Kontormedarbeider



GRIEG ARKITEKTER AS  SAGSTAD OG  GRASDAL SKULE -  SKISSEPROSJEKT VEDLEGG A-2

OPPGAVEFORSTÅELSE

GENERELT

Balanse mellom målsetting, muligheter og begrensninger

er en forutsetning for å oppnå optimalt resultat i alle prosjekter.

God gjennomføring forutsetter konstruktivt forhold mellom oppdragsgiver, brukere og

prosjekterende. Erfaring, kunnskap. informasjon og samarbeid er grunnleggende.

Generell kunnskap om fysisk formgiving, byggemetoder, tekniske løsninger og tilknyttet regelverk

skal ivaretas og implementeres av arkitekt (og øvrige prosjekterende). Slik kunnskap må også

videreføres til oppdragsgiver og brukere i nødvendig grad, slik at det oppnås felles forståelse som

basis for etablering av realistiske målsettinger.

Spesiell kunnskap må dessuten anvendes i hvert enkelt prosjekt. Brukernes erfaringer er

essensiell, og må kommuniseres tydelig til arkitekt slik at en god erfaringsplattform blir lagt til grunn

for det arbeid som skal utføres.

Evne til å anvende både generell og spesiell kunnskap er vesentlig for å nå målsetting,

og betinger god kombinasjon av visjon og realisme.

SKOLEN

Målsetting for alle skoler er å tilrettelegge for godt læringsmiljø.

Elev og lærer står i fokus, og skolemiljøet skal inspirere til positivt samarbeid der læringsprosessen

har optimale forhold. Dette betyr at bygninger og uteområder må være godt tilrettelagt for både

samhandling og egenaktivitet på ulike nivåer og med ulike aktiviteter.

Skolen må være funksjonell for alle brukergrupper, men også inspirerende omgivelser for

brukerne. Bygninger må tilrettelegges for rasjonell drift, med god intern kommunikasjon,

hensiktsmessig gruppering av funksjoner, fleksibilitet for ulik bruk, og ikke minst lave

driftskostnader både for renhold, vedlikehold og energibruk. Dette må kombineres med kreativ

utforming som gir brukerne trivsel , trygghet og inspirerende omgivelser
Skolen er et viktig samlingspunkt for foresatte og for lokalmiljøet for øvrig. Skolen skal være

tilgjengelig for nærmiljøet, og må planlegges som et naturlig samlingspunkt for både elever, lærere,

foresatte og andre. God tilkomst, åpenhet og fleksibilitet er sentralt, og må ivaretas i utviklingen av

skoleprosjektet.

Energi-økonomiske løsninger og universell utforming står sentralt i regelverket.

Dette ivaretas ved anvendelse av fremtidsrettede byggemetoder og tekniske installasjoner.

Skolen skal være tilgjengelig på lik linje for alle brukere, og tilrettelegging for bevegelseshemmede

må ivaretas i alle områder.

Inspirerende arkitektur med fornuftig økonomi forutsettes lagt til grunn for valgte løsninger.

OPPGAVEFORSTÅELSE

Utbygging av Sagstad Skule og Grasdal Skule skal planlegges ved;

-  godt samarbeid mellom oppdragsgiver, brukere og arkitekt

-  utveksling av kunnskap for å etablere god felles forståelse for oppgavens omfang

-  etablering av realistisk målsetting basert på tilgjengelig kunnskap, muligheter og

begrensninger

Utvikling av skisseprosjekt skal tilrettelegge for

-  godt læringsmiljø og møtepunkt med trivsel, trygghet og funksjonalitet

-  inspirerende arkitektur med fremtidsrettede løsninger

-  økonomiske løsninger både for bygging og drift/vedlikehold

Skisseprosjektet skal benyttes som del av

-  anbudsdokumenter for totalentreprise



GRIEG  ARKITEKTER  AS

GJENNOMFØRINGSPLAN - FASE 1
KLARGJØRE UTGANGSPUNKT OG UTVIKLE ALTERNATIVER

GJENNOMFØRINGSPLAN
Oppstart

Kontrakt signering
Oppstartmøte OPM
...befaring
...grovoppsett romprogram
...innspill tidsplan
...kontaktinfo aktører
...etablere referansegruppe
...elevsammensetning
...kartlegge sentrale behov
Innsamling grunnlagsdata
_..regulering/kartgrunnlag
...teknisk infrastruktur
...nåværende bygg
...nærmiljø/kommunikasjon
Oppsett underlagstegninger
...situasjonskart digitalt/BD
...náv bygg plan digitalt/2D
...supplere romprogram

UKE DATO...
07 09/02...

08 16/02... Underlag for grovskisser
...etablere funksjonsdiagram

med romgrupper og
og kontaktlinjer

...arealanalyse/fordeling nybygg

...alternativ plassering/hovedform
Grovskisser hovedform/planer
...evt flere alternativer

09 23/02... Grovskisser hovedformlplaner
...evt flere alternativer
Analyse skisse-alternativer
...sjekk mot programforutsetning
...sjekk mot regulering
...sjekk mot tekn forskrift

10 02/03... Opptegning skisse-alternativer
...planer
...hovedsnitt
...fasadekonsept
...situasjonsplan
Evalueringsmøte EVM-1
...gjennomgang skisse-alternativer
...valg skisse-alternativ
...innspill valgt skisse-alternativ
...avklare bearbeidingsbehov

SAGSTAD OG GRASDAL SKULE - SKISSEPROSJEKT

AKTØR
MK-ARK

MK-ARK

MK-ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

MK-ARK

VEDLEGG A-3

KOMMENTAR
Kontrakt må omforenes

ARK får info om tomt og
bygningsmasse.
MK oppretter
referansegrupper som
sparringpartnere for ARK.
ARK får informasjon om
spesifikke behov

Nødvendig overordnet
informasjon om planstatus,
bygningsmasse og teknisk
infrastruktur fremskaffes

Fysisk plattform etableres
som underlag for skisser
Evt detaljering av
romprogram besørges

Funksjonsdiagram skal vise
overordnete rom- og
funksjonsgruppering, med
viktige sammenhenger
mellom grupper

Grovskisser basert på
funksjonsdiagram utarbeides

Grovskisser bearbeides

Grovskisser kontrolleres slik
at overordnete forutsetninger
sikres ivaretatt

Grovskisser bearbeides og
klargjøres for presentasjon
og evaluering

l evalueringsmøte vurderes
skisser. Siktemål er à gi ARK
tydelig mandat for videre
bearbeiding av aktuelt
alternativ



GRIEG ARKITEKTER AS

GJENNOMFØRINGSPLAN - FASE  2
vlpEREuTvlkLE  VALGT ALTERNATIV

UKE DATO...
11  09/03...

12 16/03...

13 23/03...

14 30/03...

GJENNOMFØRINGSPLAN
Oppsummering
...sammenfatte innspill fra EVM-1
Sjekk/supplere romprogram
...i hht innspill fra EVM-1
Grovskisse detaljeres
...planerjusteres og detaljeres

inkl fokus pà hoved-
konstruksjoner

Grovskisser detaljeres
...planerjusteres og detaljeres
...snitt skisseres

inkl fokus på hoved-
konstruksjoner

Grovskisser detaljeres
...fasader tegnes

evt flere alternativer
Evalueringsmøte EVM-2
...presentasjon skisseutkast
...innspill fra oppdragsgiver
...avklare bearbeidingsbehov

Påskeferie

SAGSTAD OG GRASDAL SKULE - SKISSEPROSJEKT

AKTØR
ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

MK-ARK

VEDLEGG  A-3

KOMMENTAR
Systematisering av innspill

Program trimmes og
detaljeres
Bearbeiding av skisser skal
ivareta innspill fra MK
Hensiktsmessige
konstruksjoner innarbeides i
skisser

Bearbeiding av skisser skal
ivareta innspill fra MK
Hensiktsmessige
konstruksjoner innarbeides  i
skisser

Fasadekonsepter utvikles og
illustreres grovt

I evalueringsmøte vurderes
skisser. Siktemål er å gi ARK
tydelig mandat for videre
bearbeiding av aktuelt
alternativ



GRIEG ARKITEKTER  AS

GJENNOMFØRINGSPLAN - FASE 3
DETALJERE VALGT ALTERNATIV

AKTØR
ARK

UKE DATO...
15 06/04...

GJENNOMFØRINGSPLAN
Oppsummering
...sammenfatte innspill fra EVM-2
Bearbeide planer
med fokus på
...kommunikasjonslinjer
...nærhetsbehov
...romgeometri
...funksjonsdyktighet
...universell utforming
...energivurderinger
...dagslys/solskjerming
...øvrige miljøfaktorer
...prinsipp tekniske løsninger

ARK

16 13/04... Bearbeide snitt ARK
med fokus på
...prinsipp tekniske løsninger

spesielt kanalføringer

Bearbeide fasader ARK
med fokus på
...forhold til eksisterende
...materialbruk
...karakteristisk utforming med

appell til elevsammensetning

17 20/04...

18 27/04... Bearbeide situasjonsplan ARK
med fokus på
...forhold til eksisterende
...materialbruk
...karakteristisk utforming og

appell til elevsammensetning
Evalueringsmøte EVM-3
...presentasjon skisseutkast
...innspill fra oppdragsgiver
...avklare bearbeidingsbehov

MK-ARK

SAGSTAD OG GRASDAL SKULE - SKISSEPROSJEKT VEDLEGG A-3

KOMMENTAR
Systematisering av innspill

Detaljbearbeiding av skisser
for å ivareta
...funksjonell brukskvalitet
...universell utforming
...optimal miljøprofil
...gode tekniske løaninger

Spesiell fokus på at
fremføring av tekniske
installasjoner kan ivaretas.
Overordnete prinsipper
ivaretas og illustreres

Fasader videreutvikles slik at
de stári bevisst forhold til
eksisterende skolebygg og
omgivelser
(kontrast/tilpasning??)
Fasader skal kommunisere
godt med brukere
(spesielt aktuelle
elevgrupper)

Overordnet situasjonsplan
detaljeres med terreng-
bearbeiding, ulike funksjons-
soner, kommunikasjonslinjer
og tilkomst

I evalueringsmøte vurderes
skisser. Siktemål er å gi ARK
tydelig mandat for
avsluttende bearbeiding av
tegningsmateriellet



GRIEG  ARKITEKTER AS

GJENNOMFØRINGSPLAN - FASE 4

SAGSTAD OG GRASDAL SKULE - SKISSEPROSJEKT

KONTROLLERE OG PRESENTERE VALGT ALTERNATIV

UKE DATO...
19 04/05...

20 11/05...

GJENNOMFØRINGSPLAN
Oppsummering
...sammenfatte innspill  fra  EVM-3
Justering tegningsunderlag
...planer
...snitt
...fasader
...situasjonsplan

Sluttføre tegningsunderlag
...teksting
...målsetting
...skravur
...tegningliste
...kvalitetskontroll
...sluttrevisjon tegninger
Overleveringsmøte OVM
...presentasjon skisseutkast
...avklare evt videre ytelser

AKTØR
ARK

ARK

ARK

MK-ARK

VEDLEGG A-3

KOMMENTAR
Systematisering av innspill

Siste justering av løsninger
hovedtegningene.

Supplering av alle
tegninger
Oppsett tetningsliste
Kvalitetssikre at
skisseutkast svarer til
program-forutsetninger og
myndighetskrav

Presentasjon av
skisseutkast
Avklaring om videre
aktivitet som er nødvendig
for utsendelse av
tilbudsdokumenter



GRIEG ARKITEKTER AS

FØDT

STATSBORGER

PRIVAT ADRESSE

PRIVAT TELEFON

SIVIL STATUS

YRKE

UTDANNELSE

PRAKSIS

ANDRE VERV

SAGSTAD OG GRASDAL SKULE VEDLEGG A 4.1

CURRICULUM VITAE
LORENTZ GRIEG

SIVILARKITEKT MNAL NPA

: 02.09.55

:  NORSK

:  STOREHOVDEN 16, 5050 NESTTUN

: 55 13 69  71

: GIFT, 3 BARN

1  SIVILARKITEKT

:  1961-1968 FOLKESKOLE

1968-1970 REALSKOLE

1970-1973 GYMNAS, REALLINJEN

1973-1974 VERNEPLIKTTJENESTE

1974-1978 UNIVERSITY OF EDINBURGH - BACHELOR OF ARCHITECTURE

1979-1981 UNIVERSITY OF EDINBURGH - MASTER OF ARCHITECTURE

1988 DAK-KURS, AUTOCAD

1993 OPPDATERING DAK-KURS, AUTOCAD

1997 ETTERUTD. I FORBINDELSE MED NY PLAN- OG BYGN.LOV

1997 KURS  I  WINDOWS 95; WORD OG EXCEL

1997- DIVERSE DAK-KURS AUTOCAD, ARCHICAD

I 1968-1981 DIVERSE PRAKSIS  — H.B. GRlEG's ARKITEKTKONTOR, BERGEN

1978 STUDENTPRAKSIS - DODOMA, TANZANIA

1979 STUDENTPRAKSIS - H.B. GRlEG's ARKITEKTKONTOR, BERGEN

1981-1985 ARKITEKT - ARKITEKTKONTORET GRIEG, BERGEN

1985-1988 PARTNER  — ARKITEKTKONTORET GRIEG, BERGEN

1988- PARTNER/LEDER - ARKITEKTKONTORET GRIEG, BERGEN

1989- PARTNER  -  BERGENSGRUPPEN" - (KONKURRANSE-TEAM)

:  1981- MEDLEM AV NAL

1981- MEDLEM AV BERGENS ARKITEKTFORENING (BAF)

1985- MEDLEM AV NORGES PRAKTISERENDE ARKITEKTER (NPA)

1985-1986 STYREMEDLEM I NPA (LOKALT)

1986-1988 STYRE FORMANN I NPA (LOKALT)

1988-1990 STYREMEDLEM AV NPA (SENTRALT)

2000- 2004 STYREMEDLEM I TROLDHAUGENS VENNER

2001 - LEDER AV RÅDET FOR "WENCHE OG HALFDAN B. GRIEG`S IDÉ-FOND"



GRIEG  ARKITEKTER AS SAGSTAD OG GRASDAL SKULE

REFERANSELISTE — UTDRAG STØRRE PROSJEKTER
LORENTZ GRIEG

SIVILARKITEKT MNAL NPA

SKOLER OG OFFENTLIGE  BYGG

PROSJEKTERlNGSLEDER/ANSVARLIG ARK:

SKOLE - Paradis Barneskole - Bergen Paradis - Nybygg/ombygging - 1.500  m2.
ANSVARLIG ARK:

UNIVERSITETSBYGG - UiB BT-bygget - Bergen sentrum - Ombygging -  17.000m2
ANSVARLIG ARK:

UNIVERSITETSBYGG -  UiB  Øysteinsgate - Bergen sentrum - Ombygging - 5000  m2
ANSVARLIG ARK:

HØGSKOLEBYGG - Høgskolen i Bergen - Bergen Kronstad - Konkurranse nybygg -  52.000m2.
ANSVARLIG ARK:

UNIVERITETSBYGG - UiB Christiesgate - Bergen sentrum - Ombygging -  5000 m2

ANSVARLIG ARK:

SKOLE - Nordal Grieg videregående skole - Bergen  Fana  - Konkurranse
ANSVARLIG ARK:

SKOLE - Sandsli videregående skole - Bergen Fana - Konkurranse
ANSVARLIG ARK:

KONTOR - Kommunalt sosialkontor- Bergen Fyllingsdalen - Rehabilitering -  2.000 m2
ANSVARLIG ARK:

TINGHUS - Bergen Tinghus - Bergen sentrum - Skisseprosjekt -  12.000 m2.
ANSVARLIG ARK:

KINO - Bergen Kino - Bergen sentrum - Nybygg -  4.500 m2.
ANSVARLIG ARK:

KINO - Bergen Kino - Bergen sentrum - Diverse utredningsprosjekter -  500-4.100  m2

NÆRINGSBYGG

PROSJEKTERINGSLEDER/ANSVARLIG ARK:

BANK/KONTOR - DnC hovedkontor - Bergen sentrum - Rehabilitering -  2.000 m2.
PROSJEKTERINGSELDER/ANSVARLIG ARK:

HOTELL - Hotel Rosenkrantz - Bergen sentrum - Ombygging -  2000 m2.
ANSVARLIG ARK:

HOTELL - Hotel Norge - Bergen sentrum - Nybygg 9.000 m2  - Ombygging -18.000  m2.
PROSJEKTERINGSLEDER/ANSVARLIG ARK:

KONTORBYGG  -  Norman/IBM - Bergen Fjøsanger - Nybygg -  4.500 m2.
ANSVARLIG ARK:

KJØPESENTER - Oasen - Bergen Fyllingsdalen - Nybygg 4.500 m2  - Ombygging - 5.000 m2.
PROSJEKTERlNGSLEDER/ANSVARLIG ARK

KONGRESSENTER - Grieghallen - Bergen sentrum - Total ombygging -  8.500 m2.
ANSVARLIG ARKITEKT:

KJØPESENTER - Oasen - Bergen Fyllingsdalen - Nybygg ca  30.000 m2  - Ombygging 5.000 m2.
ARKITEKT MEDARBEIDER /ANSVARLIG ARKITEKT:

KONTORBYGG - FAV-Gruppen - Bergen Kanalveien - Nybygg 4.500.
ANSVARLIG ARK:

DISTRIBUSJONSTERMINALIKONTOR - Eilag AS - Bergen Skjold - Nybygg -  2.500 m2.
ANSVARLIG ARK'

DISTRIBUSJONSTERMINALIKONTOR - Eilag AS - Skien - Nybygg -  15.000 m2.
ANSVARLIG ARK:

DISTRIBUSJONSTERMINALIKONTOR - Eilag AS - Gjelleråsen - Nybygg -  20.000 m2.
ANSVARLIG ARK:

DISTRIBUSJONSTERMINAL/KONTOR - Hakon-Gruppen - Bergen Lønningen - Nybygg -  15.000m2.
ANSVARLIG ARK'

DISTRIBUSJONSTERMINALIKONTOR - Rema-Gruppen - Bergen Hylkje - Nybygg 20.000m2.
MEDARBEIDER ARK:

KONTORBYGG - Grieggàrden - Bergen Sentrum - Nybygg - ca  8000 m2.

VEDLEGG A 4.1

1995-96

2000-02

2006

2003-04

2000

2006

1996

1992

1995-96

1 §§§=6å

1 @997

1989

1985

1 985

1 982-86

1986

1991-92

1992-96

2008-14

2008-09

1 996-97

1997-98

1997-98

2001-02

2008-10

1989-90



GRIEG ARKITEKTER  AS SAGSTAD OG GRASDAL SKULE

BOLIG

ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Puddefjorden BRL - Bergen Møhlenpris - Nybygg 125 leiligheter - 11.500m2.
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Ostertunet - Ostereidet- Nybygg 20 boenheter - ca 2.000m2.
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT  — Hopshøyden - Bergen Hop - Nybygg 9 leiligheter - ca 2.000m2.
ARKITEKT MEDARBEIDER

KONTORIBOLIG - FAV-Gruppen - Bergen Kanalveien - Nybygg ca 10.000 m2.
ANSVARLIG ARKITEKT

BOLIGPROSJEKT  -  LAB Eiendom  AS — Bergen Hop— 22 enheter - Nybygg utkast ca 5.000 m2.
ANSVARLIG ARKITEKT

BOLIGPROSJEKT - LERØY - Bergen Sandviken- 3-4 enheter - Nybygg utkast ca 700 m2.

FRITIDSBOLIGER

ANSVARLIG ARKITEKT

FERIELEILIGHETER  -  Substansia  AS  — Vaset Nord~Aurdal  — Nybygg ca 2.500 m2.

ANNET

ARKITEKT MEDARBEIDER /ANSVARLIG ARKITEKT:

LOKALSENTER - Paradis Iokalsenter - Bergen Paradis  — Nybygg under regulering - ca 20.000m2
MEDANSVARLIG ARKITEKT

FLYTERMINAL - Hovedflyplass Hurum Hurum - 1. premie konkurranse -150.000m2
MEDANSVARLIG ARK:

HURTIGBÅTTERMINAL - Kværner Fjellstrand - Singapore - Skisseprosjekt - 2.500m2.
MEDARBEIDER ARK:

FLYTERMINAL - Flesland - Bergen Fana - Nybygg ca 17.000m2 1998-01
MEDARBEIDER ARK:

OSEANA  - KULTURHUS - Os - Nybygg ca 6.000m2
ANSVARLIG ARK:

FLYTERMINAL - Molde Lufthavn - Molde - Skisseprosjekt - 2.500m2.

VEDLEGG  A  4.1
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GRIEG  ARKITEKTER AS SAGSTAD OG GRASDAL SKULE VEDLEGG A 4.2

CURRICULUM VITAE
BJØRN OLE RAKNES

SIVILARKITEKT

FØDT :  17.04.1966
STATSBORGER  :  NORSK
PRIVATADRESSE:SAGTSADVEGEN 17
PRIVAT TELEFON  :  90197423
SIVIL STATUS : UGIFT, E‘l'l' BARN
YRKE ; SIVILARKITEKT

UTDANNELSE
1983-1985 VIDEREGÅENDE SKOLE

1987-1988 AVTJENT VERNEPLIKT

1989-1990 MACKINTOSH SCHOOL OF ARCHITECTURE GLASGOW

1991-1994 BERGEN ARKITEKTSKOLE, SIVILARKITEKT

PRAKSIS : 1985-1987 PRAKTIKANT STATENS VEGVESEN

1994-1997 EGEN ARKITEKT PRAKSIS

1997-2003 DELVIS PROSJEKT ANSATT DIV.

1997 -2000 ARKIDEA AS

2000-2001 BOREALIS

2002-2003 ARTEC AS

2003-2007 NYDAL BYGG AS/ BYGG OG INTERIØRTJENESTER AS

2007-2011 ARKITON AS

2011-2012 GRAVDAL HUS AS

2012- GRIEG ARKIKTEKTER AS,

KURS 1995- 2014 JEVNLIG KURSING I PLAN OG BYGNINGSLOVEN

1995- 2014 JEVNLIG KURSING I ULIKE DATA PROGRAM FOR DIGITAL
PROSJEKTERING.

2013 KURS UNIVERSEL UTFORMING

2013 KURS I PROSJEKTERING ETTER PASSIVHUS STANDARD

2014 KURS I TVERRFAGLIG BIM PROSJEKTERING

2014 KURS PROSJEKTERING AV SKOLEANLEGG

STYREVERV : 2003-2006 STYREMEDLEM NORDVIK VELFORENING

2006-2009 STYREMEDLEM BERGENS SEILFORENING
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REFERANSELISTE -  UTDRAG PROSJEKTER

BJØRN  OLE RAKNES
SIVILARKITEKT

SKOLER OG OFFENTLIGE BYGG

MEDARBEIDER ARK:

SKOLE- Meling -  Bømlo -  Meling -Nybygg etter konkurranse  -  barneskole 1-7 kl- 2.900 m2 1998-99
MEDARBEIDER ARK:

SKOLE -  Svortland -  Bømlo  - Svortland barneskole- Konkurranse -  2  premie 3.500  m2 1998
MEDARBEIDER ARK:

SKOLE -  Valevåg - Sveio  -  Valevåg barneskole og kulturhus  -  Konkurranse - 2 premie  3.900 m2. 1999
MEDARBEIDER ARK:

SKOLE -Stord videregående skole - Stord-Leirvik - Ombygging og nybygg - 5.000  m2. 2000
MEDARBEIDER  ARK:

HELSEBYGG  -Volda omsorgssenter - Volda  - Nybygg -  13.500 m2. 2000-01
MEDARBEIDER  ARK:

HELSEBYGG  -Åstveit DPS - Åsane Bergen -  Helse Bergen - Nybygg -  4.500 m2. 2002.03

NÆRINGSBYGG

MEDARBEIDER  ARK:
KJØPESENTER - Oasen  IV  - Bergen Fyllingsdalen  - Nybygg ca  30.000 m2 - Ombygging 5.000 m2. 2012-15

MEDARBEIDER  ARK:

KJØPESENTER - Oasen I- Bergen Fyllingsdalen - Teknisk  ombygging -  3500m2 2013-15
MEDARBEIDER  ARK:

KJØPESENTER - Oasen I- Bergen Fyllingsdalen -  Ombygging nord -  4000m2 2014-15
MEDARBEIDER  ARK:

KJØPESENTER - Oasen I- Bergen Fyllingsdalen -  Ombygging fasader syd -  2000m2 2014-15
ANSVARLIG  ARK:

INDUSTRI - Pilkington kontor og produksjon - Bergen Hylkje -  Nybygg- 7000m2 2010-11
ANSVARLIG  ARK:

KONTOR - Nøttveit eiendom - Bergen Smørås - Godkjent rammeløyve -  4000m2 2009
ANSVARLIG ARK:

HANDELSSENTER - Filefjellsenteret - Filefjell Tyinkrysset- mulighetsstudie -  7.000m2 2008
ANSVARLIG ARK:

KONTOR  —  Alsaker Fjordbruk - Onarheim Tysnes -  nybygg kontor og havneanlegg- 2.000m2 1998
ANSVARLIG ARK:

INDUSTRI - Espevær laks - Langevåg Bømlo - nybygg produksjonsanlegg- 3.000m2 1999.00

BOLIG

ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Hopnesvegen - Bergen  -  Fana  -  Nybygg 6  leiligheter  700m2 2007-08
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Sætrevegen - Bergen  -  Fana - Nybygg 4  leiligheter- 700m2 2009
MEDARBEIDER  ARK:

BOLIGPROSJEKT - Øvregaten - Bergen  -  Sentrum -  Ombygg til 8 leiligheter -  900m2 2004
MEDARBEIDER  ARK:

BOLIGPROSJEKT - Stormsgate - Bergen  -  Mølhenpris -  Ombygging til 10 leiligheter -  900m2 2005
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Øvsttunveien - Bergen - Ombygging til 4 leiligheter- 500m2 2003
ANSVARLIG  ARK:

BOLIGPROSJEKT  —  Helldalslia — Bergen Midttun -  3  Eneboliger i felt med utleie -  800m2 2006
ANSVARLIG ARK.

BOLIGPROSJEKT  -  Markevein 4a - Bergen Sentrum - Ombygging til 20 leiligheter  +  næring 3.000m2 2004
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Vardane  — Hilland Lindås - nybygg 9 leiligheter- 1.200 m2 2007
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Vardane - Hilland Lindås - feltutbygging rekkehus og leiligheter  80  stk. 2008-12
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Mallasvik - Naustdal- Nybygg 13 leiligheter  1400m2 2012
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Vassenden - Jølster - Frem til rammeløyve 25 leiligheter  2000m2 2011
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Mallasvik - Naustdal- Utvikling av rekkehus og 2 mannsboliger  i  felt 20 stk 2012
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Lekven - Os - Rekkehus og leiligheter 22 stk  -  godkjent rammeløyve 2010
ANSVARLIG ARK:

BOLIGPROSJEKT - Marken - Bergen - sentrum - ombygging til 17 stk leiligheter  2000 m2 2007
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FRITIDSBOLIGER

ANSVARLIG ARK:
FRITIDSBOLIGER  —  Kalvàg- Frøya - 16 leiligheter frem til igangsetting 1300m2 2012

ANSVARLIG ARK:

FRITIDSBOLIG - Jonshøgdi - Kvam - nybygg 2 bruksenheter 200m2 2002
ANSVARLIG ARK:

FRITIDSBOLIG - Ormdalen - Risør - nybygg 130 m2 2012
ANSVARLIG ARK:

FRITIDSBOLIGER - Kikutkollen- Geilo- nybygg 19 hytter 2003
ANSVARLIG ARK:

FRITIDSBOLIGER - Austrepollen - Kvinnherad -  nybygg nøst  og hytter i felt 600 m2 2002
ANSVARLIG ARK:

FRITIDSBOLIG - Haukanes- Huglo -  nybygg hytte 100 m2 1997

REGULERINGSPLANER

ANSVARLIG ARK'

PLAN BOLIG - Gattland - Osterøy - Boligfelt 30 boliger 50daa 2007
ANSVARLIG ARK:

PLAN NÆRING - Nøttveit- Fana Bergen - Næringsbygg- 4 daa 2009
ANSVARLIG ARK:

PLAN BOLIG - Lilletveit - Fana Bergen- Boligfelt 80boliger 100daa 2007.5
ANSVARLIG ARK:

PLAN NÆRING/BOLIG - Kvassnesveien » Lindàs - Næringsbygg kjøpesenter + leiligheter 30.000 m2 2009

ANNET

ANSVARLIG ARK:
VERNEVERDIG BEBYGGELSE - Fylkeskonservatoren  — Hordaland- 1996-00

Tilknyttet SEFRA prosjektet i en rekke ulike kommuner over hele landet. lnnleid som saksbehandler hos

Fylkeskonservatoren i Hordaland. Ràdgiveri restaureringssaker og saksbehandling etter kulturminneloven.
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TILBODSSKJEMA.

PRISSKJEMA

Pris for utarbeiding av teikningar jf. pkt. 1 i kap 4 H3.Qe.9.Q.Q.kr eks mva

Pris for arbeid med rammeløyve jf. pkt.  2  i kap  4 ...jQfQQQkr eks mva

Pris for 4 reiser t/r Frekhaug jf.  pkt. .......?.-.C>.9Q.kr eks mva

Samla sum: eks mva

+ 25  %  mva .‘3€f‘..«.7v.50...kr mva

Samla sum inkl. mva inkl mva

Timepris for  møter  og rådgiving (pkt. 3 og  4  i kap 4) .... eks mva

a* SUM 5»4a9TAv euuLE 383.no mu. MVA
sum qz<$17AL ézwz 2.8¥.a.sc> rum. «v»

9.E.'.7.9.E.?i_....7..Z./.Q..'. 2015

Stad/dato

Tilbodarz C(2tEq AEKITEIG-reg A?

 
  Underskrift.: ...............................  ..
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Skatteetaten  

Kemneren i Bergen

Grieg Arkitekter  AS
Fantoftvegen  44
5072 BERGEN

Attest for skatt og merverdiavgift

Attesten er produsert på bakgrunn av registrene opplysninger i skatte- og avgiftssystemene per
28.11.2014. For spørsmål om merverdiavgift kontakt Skatteetaten. For spørsmål om øvrige
skatte- og avgiftskrav kontakt Skatteoppkrever.

Gjelder:

Organisasjonsnummer 980 649 822

Følgende forfalte ikke betalte restanser er registrert på ovennevnte foretak/person
per dags dato:

Forskuddsskatt og restskatt inkl trygdeavgift O

Forskuddsskatt og restskatt foretak 0

Forskuddstrekk (som arbeidsgiver, inkl. trygdeavgifl) 0

Utleggstrekk (som arbeidsgiver) 0

Arbeidsgiveravgift (som arbeidsgiver) 0

Ansvarskrav (skatt) 0

Renter og gebyr (skatt) 0

Merverdiavgift (som avgiftspliktig) 0

Ansvarskrav (Mva) 0

Renter og gebyr mv. (Mva) 0

Ved offentlige anskaffelser skal attesten ikke være eldre enn  6  mâneder.

Skatteetatenno Kemneren i Bergen
kemneren@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no
Tlf 800 80000 Tlf 53 03 08  00



Organisasjonsnummer;

Organisasjonsform:

Stiftelsesdato:

Registrert i
Foretaksregisteret:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Kommune:
Land:

Telefon:
E-postadresse:

Aksjekapital NOK:

Daglig leder/
adm.direktør:

Styre:
Styrets leder:

Styremedlem:

Signatur:

Revisor:

Vedtektsfestet formål:

Utskriftsdato 05.07.2014

980 649 B22

Aksjeselskap

01.01.1999

08.06.1999

GRIEG ARKITEKTER AS

Fantoftvegen 44
5072 BERGEN

1201 BERGEN

Norge

55 27 78 00
post@griegarkitekter.no

600 000,00

Lorentz Grieg

Andreas Grieg
Bellevuebakken 2  E

5019 BERGEN

Lorentz Grieg
Ida Nordanger

Styret i fellesskap.

Godkjent revisjonsselskap
Organisasjonsnummer 932 316 588
RSM HASNER KJELSTRUP  &  WIGGEN AS

Filipstad brygge 1
0252 OSLO

Å  drive arkitektkontor og annen
rádgivningsvirksomhet og hva dermed
står i forbindelse.

Organisasjonsnr 980 649 622
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EE Brønnøysundregistrene Firmaattest
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Denne erklæring
si neres av da li leder  0  re resentant for virksomhetens ansatte årli
og oppbevares i kontorets arkiv.

Denne bekreftelsen gjeder for

Grieg Arkitekter AS - org.nr. 980 649 822
Fantoftveien  44
5072 BERGEN

ÅR 2014

Vi bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle
kravene i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen  og ved det tilfredsstiller kravene i
forskrift  om  systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten
(internkontrollforskriften)

Vi bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg
aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til  à  gjennomgå og verifisere
virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Dato ./.Q!.../..Z.t2.l5 ................... ..

 
Jeg bekrefter  med  dette at der er iverksatt systematiske tiltak for  å  oppfylle ovennevnte
krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Dato ..l.5./..Q.(../. ................. ..

Repr s ant for virk omhetens ansatte

S:\OO DOKUMENTER\13. HMS\2014\lKKE UTFYLLT\GRlEG ARKITEKTER AS HMS HÅNDBOK 2012.d0c
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Sentral godkjenning av foretak for

ansvarsrett etter plan- og

bygningsloven
-r w. nu l.Ll"‘u

Sentral godkjenning for: GRIEG ARKITEKTER  AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 980649822, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan-

og bygningsloven av 27.juni 2008  §  22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

> Søker (for alle typertiltak) i  tiltaksklasse 3
> Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

>  Prosjektering av Bygningsfysikk  i  tiltaksklasse  3

Godkjenningen er gyldig til 11.05.2015

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene.

Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller

gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

DIREKTORATET FOR BVGGKVALITET l Tlf: 2247 56 00 l Postadresse: Postboks 8742Youngstorget, 0028Oslo
Besøksadresse: Mariboes gate 13, Oslo  /  Hunnsvegen 5, Gjøvik l www.dlbk.no


